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1. DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

1.1 Vispārējie norādījumi 

Dotais darbu daudzumu sējums tika sagatavots saskaņā ar standarta darbu novērtēšanas metodēm un 
skatāms kopā ar būvprojekta 1. sējumu.  
Būvdarbu izsoles pretendentam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi ir izpratis šī dokumenta saturu 
un viņa iesniegtais izsoles piedāvājums nodrošinās kvalitatīvu darbu veikšanu. 
Darbu daudzumu atsevišķu punktu aprakstos uzrādīts darbs, kas jāveic saskaņā ar šiem norādījumiem. 
Darba veids un tā apjoms noteikts izmantojot rasējumus un tehniskās specifikācijas. Būvuzņēmēja 
piedāvājuma cenām ir jāietver viss darbu apjoms, kas jāveic pa atsevišķiem punktiem, ieskaitot 
sekojošo: 

o darbaspēks un visi ar to saistītie izdevumi; 

o būvmateriālu piegāde (iekraušana, izkraušana, uzglabāšana un ar tiem saistītie izdevumi), 
ieskaitot transportēšanu uz būvlaukumu; 

o būvmašīnas (celtniecības iekārtas) un visi ar tām saistītie izdevumi; 

o būvmateriālu un preču uzstādīšana, montāža (instalācija) vai novietošana projektā paredzētā vietā; 

o pagaidu darbi un tiem nepieciešamie projekti, darba zīmējumi; 

o iepriekš noteiktās vai paredzētās saistības, atbildības un riski, kas ietverti būvdarbu izpildīšanā; 

o izdevumi, kas rodas sadalot darbus pa atsevišķiem posmiem (fāzēm), vai par katru darba 
elementu, kas palielina kopējo darba apjomu, vai par būtiskiem papildinājumiem dokumentos uz 
kuriem balstīta tendera dokumentācija; 

o organizēšanas un pieskaitāmie izdevumi, kā arī būvuzņēmēja peļņa; 

o būvinženiera piedalīšanās paraugu noņemšanā un testēšanā, ko veic būvuzņēmējs, kā arī 
testēšanas sertifikātu nodrošināšana; 

o izdevumi, kas radīsies pildot darba kvalitātes nodrošināšanas shēmu un par pārbaudēm, kas 
apstiprina tās izpildi; 

o atbilstības sertifikātu nodrošināšana; 

o pasākumi, kas saistīti ar būvlaukuma lietošanas ierobežojumiem un prasībām; 

o pasākumi, kas saistīti ar ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšanu; 

o jāievērtē arī izdevumi dabai nodarīto zaudējumu kompensēšanai un to aprēķina apmaksai; 

o izdevumi, kas saistīti ar pastāvošā ceļa seguma, nomaļu un aprīkojuma uzturēšanu; 

o izdevumi, kas saistīti ar iespējamiem ceļu satiksmes negadījumiem un ceļu bojājumiem, kurus 
radījusi celtniecības tehnika; 

o kompensācijas par būves konstrukciju un būvniecības atkritumu izvietošanu; 

o aizsardzības pasākumu izdevumi attiecībā pret laika apstākļiem. 

1.2 Novērtēšana 

Uzrādītie apjomi ir teorētiskie ģeometriskie, kas aprēķināti no rasējumiem vai norādīti tehniskajās 
specifikācijās, neievērtējot zudumus darba procesā, ja vien nav noteikts citādi zemāk norādītajās 
novērtēšanas metodēs. Apmaksas pamats ir reāli veiktā darba apjoms, ko rakstiskā formā apstiprinājis 
Būvinženieris. 
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1.3 Alternatīvie materiāli un projekti 

Gadījumā, ja līgumā un darbu apjomos ir pieļauta vai pieprasīta alternatīva, tad: 

 izmaksām jāietver jebkuri līdzvērtīgie alternatīvie materiāli un to iestrādāšana, kā arī visi ar tiem 
saistītie projekti; 

 jebkurš alternatīvais materiāls ir jāsaskaņo ar Būvinženieri. Nesaskaņota alternatīva materiāla 
pielietošana ir aizliegta; 

 visos gadījumos darbu apjomos jāņem vērā izmaksas, ja tiek plānota jebkāda darba, izmaksu, 
izdevumu vai līdzīgu apjomu koriģēšana, izvēloties alternatīvas, ko būvuzņēmējs izlēmis pielietot 
un/vai konstruēt. 

1.4 Privātie un sabiedriskie pakalpojumi un piegādes 

Būvuzņēmējam izmaksās jāietver jebkādu komunikāciju novietošanu, nodrošinot to aizsardzību darba 
procesa laikā. Lai pārtrauktu pakalpojumu vai piegādi, ir nepieciešama attiecīga rakstiska piekrišana. 
Būvinženieris ir jāinformē par pasākumiem, kas tiek veikti privātā kārtā. 

1.5 Ceļa sakārtošana - visaptverošas prasības 

Būvuzņēmējam savās izmaksās jāietver prasības attiecībā pret pagaidu un pastāvīgo ceļu seguma un 
ietvju uzturēšanu un sakārtošanu. 

1.6 Ierobežojumi un prasības attiecībā pret būvlaukumu 

Būvuzņēmējam savās izmaksās jāietver pasākumu veikšana, kas saistīta ar būvlaukuma izmantošanas 
ierobežojumiem un prasībām. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, vai būvlaukuma 
zemes īpašnieks, vai tas var būt paredzētas projektā. 

1.7 Komunikāciju tīklu aizsardzība 

Būvuzņēmējam, pirms darbu uzsākšanas, ir jābūt informācijai par pazemes un virszemes 
komunikāciju tīklu trasēm, kas iet caur būvlaukumu. Būvprojektā tiek paredzēts, ka pirms būvdarbu 
uzsākšanas būvdarbu veicējam ir jāizsauc visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 
precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Ja attālums līdz inženiertīkliem ir mazāks 
par diviem metriem, rakšanas darbus jāveic bez mehānismu pielietošanas. Nav pieļaujama rakšanas 
darbu uzsākšana, pirms nav saņemta rakšanas darbu atļauja no ieinteresēto organizāciju puses. 
Būvlaukumā esošās komunikācijas nedrīkst radīt traucējumus līgumā paredzēto darbu veikšanai, kā 
arī tās nedrīkst tikt bojātas. Tādēļ, Būvuzņēmējam cenās un izmaksās, kur tas ir nepieciešams, jāietver 
komunikāciju (piem., cauruļu un kabeļu) īslaicīgas pārcelšanas vai to aizsargpasākumu izmaksas. 
Komunikāciju pārcelšanas plāns jāsaskaņo ar atbildīgo iestādi un Būvinženieri. 

1.8 Līdzvērtīgi būvmateriāli 

Gadījumā, ja būvuzņēmējs piedāvā līdzvērtīgu materiālu, ko Būvinženieris ir apstiprinājis 
izmantošanai būvdarbos, lai aizvietotu būvprojektā paredzēto, tad tas ir jāņem vērā būvdarbu 
izmaksās, lai tajās varētu iekļaut visas saistības un izdevumus, ieskaitot projektu, rasējumus, 
sertifikātus, paredzamo apstiprinājumu un visus nepieciešamos labojumus. Jāņem vērā tas, ka 
atsevišķu materiālu aizvietošana ir jāsaskaņo arī ar Projekta autoru. 
Gadījumā, ja līgumā darbu apjomu ietekmē līdzvērtīgu materiālu izmantošana, tam jābūt pamatotam 
līguma dokumentos. 

1.9 Pagaidu darbi, kas jāparedz būvuzņēmējam 

Gadījumā, ja līgumā un rasējumos ir norādīti pagaidu darbi, kas jāveic būvuzņēmējam, balstoties uz 
projekta specifikācijām, izmaksās ir jāietver visas būvuzņēmēja saistības, ieskaitot, bet ne 
aprobežojoties ar: 

o projektu un tā dokumentāciju; 
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o izpildījuma specifikācijām; 

o piegādi; 

o iestrādāšanu; 

o testēšanu. 

1.10 darbu daudzumu sadalījums 

Būvdarbu apjomi tiek sadalīti sekojošā secībā: sagatavošanas darbi; esošo konstrukciju nojaukšanas 
darbi; zemes darbi; pamati, sega, nomaļu uzpildīšana; veidņi un turas; stiegrojums; betonēšanas darbi; 
aprīkojums, dilumkārta, dažādi darbi. 
 
Piezīmes: 

1. Līgumā var tikt izvirzītas arī citas – papildus prasības, piemēram, uzrādīt atsevišķo darbu 
apjomu vienības cenas vai iesniegt komplekso cenu atšifrējumu. 

2. Neatkarīgi no līguma nosacījumiem, Būvinženieris ir tiesīgs visos gadījumos pieprasīt no 
būvuzņēmēja komplekso vai atsevišķo darbu izmaksu, darbu un materiālu vienības cenu 
pamatojumu un atšifrējumu. 

1.11 Apjomi 

Novērtētajiem apjomiem jābūt izteiktiem veselos skaitļos, izņemot neliela apjoma darbus un apjomus 
tonnās. 

1.12 Novērtēšanas vienības 

Tiek lietoti sekojoši saīsinājumi kā novērtēšanas vienības: 
Vienība  Saīsinājumi 
metrs     m 
kvadrātmetrs   m2 

kubikmetrs    m3 
tonna     t 
kilograms               kg               
gabali    gab. 
kopsumma    KS 
eiro     Eur 
hektārs    ha 
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5. Darbu daudzumi 

Darbu daudzumu saraksts jālasa kopā ar būvprojekta 1. Sējumu.  
Pretendentam jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis dokumentu saturu un viņa 
piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildījumu. 
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N.p.k.
Specifik. 

Nr
Darba nosaukums

Rasējuma 
Nr.

Mērv.
Darba 

daudzums
Vienības cena, 

EUR
Kopējā 

izmaksa, EUR

1 N/A Sagatavošanas darbi N/A N/A N/A

1.1 S1.1 Mobilizācija - KS 1 0 0

1.2 S1.3 Satiksmes organizēšana tilta pārbūves darbu laikā SO-01 KS 1 0 0

1.3 S1.4 Krūmu zāģēšana BK-02 m2 300 0 0

1.4 S1.4 Koku ciršana BK-02 gab. 4 0 0

1.5 S1.5 Mērniecības darbi BK-02 KS 1 0 0

1.6 S2.1;S1.7 Sausas būvbedres nodrošināšana konusu nogāžu nostiprinājumu izbūvei BK-02 KS 1 0 0

1.7 S2.1;S1.7 Sausas būvbedres nodrošināšana starpbalsta pāļa apbetonējuma izbūvei BK-02 KS 1 0 0

2 N/A Esošo konstrukciju nojaukšanas darbi N/A N/A N/A

2.1 S1.6 Tilta tērauda margu demontāža - m 36 0 0

2.2 S1.6
Tilta brauktuves segas konstrukcijas demontāža (līdz esošo plātņu virsmai) un būvgružu izvešana uz 
izgāztuvi

- m3 16 0 0

2.3 S1.6 Tilta brauktuves dzelzsbetona apmales bloku demontāža - m3 3 0 0

2.4 S1.6 Tilta laiduma konstrukcijas malējo plātņu ārmalas nokalšana BK-04 m3 0.4 0 0

2.5 S1.6 Tilta starpbalsta pāļa bojātā betona nokalšana (iesk., zemūdens daļu) BK-02 m3 0.08 0 0

2.6 S1.6 Plātņu garenšuvju bojātā aizpildījuma (iesk., spirālaptveri) nojaukšana BK-04 m3 2.8 0 0

3 N/A Zemes darbi N/A N/A N/A

3.1 S2.9 Augu zemes noņemšana (projekta konstrukciju izbūves vietās), h~20cm BK-02 m3 85 0 0

3.2 S2.1
Būvbedres rakšanas darbi  (tilta konusu nogāžu nostiprinājumu, tekņu, laiduma konstrukcijas uzbetonējuma 
spārnsienu un pārejas plātņu izbūvei)

BK-02 m3 72 0 0

3.3 S2.1 Būvbedres rakšanas darbi  (ceļa segas konstrukcijas izbūvei tilta pieejās) BK-02 m3 220 0 0

3.4 S2.621
Salizturīga / drenējoša smilts (tilta konusu nogāžu nostiprinājumu izbūves vietās, gar teknēm, pie pārejas 
plātnēm un laiduma konstrukcijas spārnsienām)

BK-02 m3 68 0 0

3.5 S2.621 Salizturīga / drenējoša smilts ceļa segas konstrukcijai tilta pieejās BK-02 m3 120 0 0

3.6 S2.9 A/c nogāžu nostiprināšana ar augu zemi apsētu ar daudzgadīgu zālāju sēklām, h=10cm BK-02 m2 240 0 0

3.7 S2.82 Ģeotekstils (nogāžu nostiprinājumiem, teknēm un ūdens slāpētājiem) BK-02 m2 240 0 0

3.8 S2.83 Preterozijas ģeopaklājs BK-02 m2 80 0 0

4 N/A Pamati, sega, nomaļu uzpildīšana N/A N/A N/A

4.1 S2.622 Minerālmateriāla (fr.0/45mm) pamats teknēm un ūdens slāpētājiem, h=15cm BK-02 m3 3.2 0 0

4.2 S2.622 Minerālmateriāla (fr.0/45mm) pamats tilta konusu nogāžu nostiprinājumiem un to atbalstiem BK-02 m3 27 0 0

4.3 S2.622 Minerālmateriāla (fr.0/45mm) pamats nostiprinātām ceļa nomalēm, h=15cm BK-02 m3 1.4 0 0

4.4 S2.623 Minerālmateriāla (fr.0/45mm) cementa javā pamats zem pārejas plātnēm, h=10cm BK-02 m3 5.4 0 0

4.5 S2.623
Minerālmateriāla (fr.0/45mm) cementa javā pamats zem laiduma konstrukcijas spārnsienām un krasta balstu 
uzkalu paplašinājumiem, h=10cm

BK-02 m3 1.6 0 0

4.6 S2.624 Nomaļu uzpildīšana (minerālmateriāls fr.0/32s) BK-02 m3 8 0 0

Darbu daudzumu saraksts
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N.p.k.
Specifik. 

Nr
Darba nosaukums

Rasējuma 
Nr.

Mērv.
Darba 

daudzums
Vienības cena, 

EUR
Kopējā 

izmaksa, EUR

4.7 S2.622 Minerālmateriāls (fr.0/45) segas izbūvei tilta pieejās (zem asfaltbetona segas), h=25cm BK-02 m3 76 0 0

4.8 S2.625 Minerālmateriāls (fr.0/45 un fr.0/32s) segas izbūvei tilta pieejās BK-02 m3 15 0 0

5 N/A Veidņi un turas N/A N/A N/A

5.1 S5.2 Veidņi tekņu un ūdens slāpētāju betonēšanai BK-02 m2 11 0 0

5.2 S5.2 Veidņi tilta konusu nogāžu nostiprinājumu un to atbalstu betonēšanai BK-02 m2 103 0 0

5.3 S5.2 Veidņi nostiprināto ceļa nomaļu betonēšanai BK-02 m2 2.3 0 0

5.4 S5.2 Veidņi krasta balstu uzkalu paplašinājumu betonēšanai BK-04 m2 6 0 0

5.5 S5.2 Veidņi laiduma konstrukcijas uzbetonējuma (iesk., spārnsienas) betonēšanai BK-04 m2 64 0 0

5.6 S5.2 Veidņi pārejas plātņu betonēšanai BK-04 m2 10 0 0

5.7 S5.2 Veidņi starpbalsta pāļa apbetonēšanai BK-02 m2 4 0 0

6 N/A Stiegrojums N/A N/A N/A

6.1 S5.3 Stiegrojums teknēm un ūdens slāpētājiem BK-02 t 0.15 0 0

6.2 S5.3 Stiegrojums tilta konusu nogāžu nostiprinājumiem un to atbalstiem BK-02 t 1 0 0

6.3 S5.3 Stiegrojums nostiprinātām ceļa nomalēm BK-02 t 0.08 0 0

6.4 S5.3 Stiegrojums krasta balstu uzkalu paplašinājumiem BK-05 t 0.17 0 0

6.5 S5.3 Stiegrojums laiduma konstrukcijas uzbetonējumam (iesk., spārnsienas) BK-05 t 3.6 0 0

6.6 S5.3 Stiegrojums pārejas plātnēm BK-05 t 1.7 0 0

6.7 S5.3 Stiegrojums starpbalsta pāļa apbetonēšanai BK-02 t 0.03 0 0

6.8 S5.3 Spirālveida diam.=3mm aptvere (plātņu garenšuvju remontam) BK-04 t 0.05 0 0

7 N/A Betonēšanas darbi N/A N/A N/A

7.1 S5.4 Betons teknēm un ūdens slāpētājiem BK-02 m3 2.6 0 0

7.2 S5.4 Betons tilta konusu nogāžu nostiprinājumiem un to atbalstiem BK-02 m3 20 0 0

7.3 S5.4 Betons nostiprinātām ceļa nomalēm, h=10cm BK-02 m3 0.85 0 0

7.4 S5.4 Betons krasta balstu uzkalu paplašinājumiem BK-04 m3 1.4 0 0

7.5 S5.4 Betons laiduma konstrukcijas uzbetonējumam (iesk., spārnsienas) BK-04 m3 29 0 0

7.6 S5.4 Betons pārejas plātnēm BK-04 m3 18 0 0

7.7 S5.4 Betons starpbalsta pāļa apbetonēšanai (pašblīvējošs) BK-02 m3 0.4 0 0

7.8 S5.83
Laiduma konstrukcijas uzbetonējuma (tai sk., balstu uzkalu fasādes daļu) atklāto betona virsmu pārklāšana 
ar impregnējošo aizsargpārklājumu

BK-02;03 m2 64 0 0

7.9 S5.85
Ar grunti apberamo betona virsmu izolācija ar bitumena mastiku divās kārtās (arī pārejas plātnēm un krasta 
balstu uzkalu paplašinājumiem, plātņu pārklāšanai virs starpbalstiem)

BK-02 m2 81 0 0

8 N/A Aprīkojums, dilumkārta, dažādi darbi N/A N/A N/A

8.1 S7.2
Sagatavošanas kārta hidroizolācijai - laiduma konstrukcijai un pārejas plātnēm (notīrīšana un gruntēšana zem 
līmējamās hidroizolācijas)

BK-02;03 m2 135 0 0

8.2 S7.2 Hidroizolācija (līmējamā) - laiduma konstrukcijai un pārejas plātnēm, h(min.)=4,5 mm BK-02;03 m2 135 0 0

8.3 S7.2 Hidroizolācijas aizsargslānis - laiduma konstrukcijai un pārejas plātnēm, h=15mm BK-02;03 m2 126 0 0
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Būvprojekts “”Virgas” tilta pār Virgas upi pārbūve, Priekules novadā, kad. Nr. 64980020053, 64980040206”

2.1.Sējums “Ekonomiskā daļā: Būvdarbu apjomi”

N.p.k.
Specifik. 

Nr
Darba nosaukums

Rasējuma 
Nr.

Mērv.
Darba 

daudzums
Vienības cena, 

EUR
Kopējā 

izmaksa, EUR

8.4 S7.25 Karstais asfalts AC11 base/bin  izlīdzinošajai kārtai uz tilta, h=40 mm BK-02;03 m2 118 0 0

8.5 S7.25 Karstais asfalts AC11 surf  dilumkārtai uz tilta, h=40 mm BK-02;03 m2 118 0 0

8.6 S7.25 Karstais asfalts AC11 base/bin  izlīdzinošajai kārtai tilta pieejās, h=40 mm BK-02 m2 211 0 0

8.7 S7.25 Karstais asfalts AC11 surf  dilumkārtai tilta pieejās, h=40 mm BK-02 m2 207 0 0

8.8 S7.291 Polimēru modificēta hermētiska šuve brauktuves malās un tilta galos, 30x40 mm BK-03 m 49.1 0 0

8.9 S7.291 Polimēru modificēta hermētiska šuve ap ūnens notekcauruļu sateku korpusiem, 20x40 mm BK-03 m 8 0 0

8.1 S7.291 Polimēru modificēta hermētiska šuve uzbetonējumā (brauktuves daļā, virs starpbalstiem), 10x20 mm BK-02;04 m 13 0 0

8.11 S7.291
Polimēru modificēta hermētiska šuve laiduma konstrukcijas uzbetonējuma un pārejas plātnes sajūguma vietā 
(trīsstūrveida forma, pamats B=40mm, augstums 20mm)

BK-02 m 13 0 0

8.12 S9.3 Hermētiķis laiduma konstrukcijas uzbetonējuma šuvēm, 16x20 mm BK-03 m 4 0 0

8.13 S6; S7.31 Drošības barjeras uz tilta (H2-W4), iesk., visas nepieciešamās enkurdetaļas un stiprinājumus BK-02;04 m 72 0 0

8.14 S6; S7.31 Drošības barjeras tilta pieejās (N2-W3) BK-02 m 58 0 0

8.15 S6; S7.31 Drošības barjeru enkurposmi BK-02 m 18.4 0 0

8.16 S9.4 Suspensija saistes uzlabošanai (starp esošajām un no jauna betonētajām konstrukcijām) BK-03;04 m2 155 0 0

8.17 S7.41 Segas ūdens notekcaurules BK-03;04 gab. 6 0 0

8.18 S7.42 Kapilārā ūdens notekcaurules BK-03;04 gab. 6 0 0

8.19 S7.43 Kapilārā ūdens kanāli BK-03;04 m 52 0 0

8.20 S9.1 Esošo konstrukciju (dz/b plātnes, balstu uzkalas un pāļi) tīrīšana ar smilšu strūklu BK-02 m2 334 0 0

8.21 S9.7 Esošo konstrukciju (balstu uzkalas un pāļi) remonts izmantojot remontjavu BK-02 m3 0.7 0 0

8.22 S9.12 Laiduma konstrukcijas apakšas pārklāšana ar torkrētjavu, hmin=20mm BK-03 m2 115 0 0

8.23 S9.2
Iecementēšanas java zem barjeru stabu atbalsta plātnēm un jauno ūdens notekcauruļu uzstādīšanās vietās

BK-03 m3 0.13 0 0

8.24 S9.7 Remontjava laiduma konstrukcijas plātņu garenšuvju remontam BK-04 m3 2.8 0 0

8.25 S9.11 Laukakmeņi diam.=10-15cm ūdens slāpētājiem BK-02 m2 7.5 0 0

8.26 S9.10 Laukakmeņu diam.20-30cm krāvums (tilta konusa nostiprinājumu atbalstu priekšā) BK-02 m3 12 0 0

8.27 S9.8 Enkurstiegru diam.=10mm izbūve (urbšanas darbi un enkurmasa) krasta balstu paplašinājumiem BK-05 gab. 16 0 0

8.28 S9.8
Enkurstiegru diam.=12mm izbūve (urbšanas darbi un enkurmasa) krasta balstu paplašinājumiem pārejas 
plātnes atbalsta zonā

BK-05 gab. 172 0 0

8.29 S9.8
Enkurstiegru izbūve (urbšanas darbi un enkurmasa) pārejas plātņu fiksēšanai un atsevišķu spārnsienu stiergu 
enkurošanai

BK-05 gab. 38 0 0

8.3 S9.8 Enkurstiegru izbūve (urbšanas darbi un enkurmasa) laiduma konstrukcijas uzbetonējumam BK-05 gab. 1512 0 0

8.31 S9.9 Putupolistirols laiduma konstrukcijas uzbetonējuma šuvēm, starp pārejas plātnēm un laiduma konstrukcijas 
spārnsienām; starp nostiprinātās ceļa nomales betonu un spārnsienām (paliekošais veidnis)

BK-02-04 m2 5 0 0

8.32 S9.6 Ceļa zīme Nr.312 ("30 t") BK-02 gab. 4 0 0

8.33 S9.6 Ceļa zīme Nr.801 ("1.4 km") BK-02 gab. 2 0 0

8.34 S9.6 Ceļa zīme Nr.323 BK-02 gab. 2 0 0
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Būvprojekts “”Virgas” tilta pār Virgas upi pārbūve, Priekules novadā, kad. Nr. 64980020053, 64980040206”

2.1.Sējums “Ekonomiskā daļā: Būvdarbu apjomi”

N.p.k.
Specifik. 

Nr
Darba nosaukums

Rasējuma 
Nr.

Mērv.
Darba 

daudzums
Vienības cena, 

EUR
Kopējā 

izmaksa, EUR

8.35 S9.6 Ceļa zīme Nr.708 "Virga" BK-02 gab. 2 0 0

8.36 S9.6 Ceļa zīme Nr.906 (platums 25cm) BK-02 gab. 2 0 0

8.37 S9.6 Ceļa zīme Nr.907 (platums 25cm) BK-02 gab. 2 0 0

8.38 S9.5 Upes gultnes tīrīšana BK-02 m2 200 0 0

0.00

PIEZĪMES:

1. Būvdarbu veicējam ir jāievērtē šajā darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti sarakstā, bet bez kuriem 

    nebūtu iespējama  būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir norādīts blīvā veidā.

3. Dotajā sarakstā var nebūt iekļauti visi materiāli, kas norādīti būvprojekta rasējumos, tādēļ Būvdarbu veicējam, sastādot būvdarbu tāmi, ir jāizpēta un jāizvērtē visa 

    būvprojekta dokumentācija kopumā, nevis tikai dotais saraksts.

4. Būvdarbu veicējam ir jāievērtē būvniecības kalendārais laika periods un jāparedz visus papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ

   (piem., sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana, ūdens līmeņa svārstības upē u.c.).

Sastādīja: A. Buliga (sert. Nr. 3-00648)

Pārbaudīja: E. Tolpežņikovs (sert. Nr. 3-00834)

Kopā:
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