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Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību („Pasūtītājs”) un SIA „Projekts EAE” („Izpildītājs”).
Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
· Projektēšanas uzdevums;
· VAS ,,LATVIJAS VALSTS CEĻI" tehniskie noteikumi;
· AS „SADALES TĪKLS” tehniskie noteikumi;
· SIA „LATTELECOM” tehniskie noteikumi;
· Valsts SIA Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi;
· Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinums;
· Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule;
· Objekta tehniskās apsekošanas uzdevums;
· Objekta tehniskās apsekošanas atzinums;
· Topogrāfiskā izpēte.
Būvprojektu izstrādājuši sekojoši būvinženieri:
Roberts Zvejnieks – būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00169);
Edgars Krūmiņš – būvprojekta vadītājs/būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01099); 
Ģirts Malakovskis – projektētājs;
Matīss Gaiķis – projektētājs.
Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 „Ceļa trase”, LVS 190-2 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).
Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D.
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Ceļa nozīme – lauku ceļi;
Ceļa kategorija – AV pēc LVS 190-2
Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums;
Ceļa funkcija – jauktas funkcijas ceļš (savienošanas funkcija, piekļūšanas funkcija);
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas;
Projektētais ātrums – 50 km/h;
Braukšanas joslu skaits – 1;
Brauktuvju skaits – 1;
Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī;
Normālprofils – NP 5.0 (no pk. 00+00 līdz pk. 9+38), NP 4.5 (no pk. 9+60 līdz pk. 23+76);
Brauktuves platums – 3.5 m, 4.0m;
Nomales platums – 0.5 m;
Šķērsslīpums brauktuvei – 3.0 %;
Aprēķina automobilis – trīsasīgs atkritumu automobilis 9.00 m
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[bookmark: _Toc247948318][bookmark: _Toc315808893]Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu minerālmateriāla segumu. Daudzviet novēroti iesēdumi. Autoceļa nomalēs ir uzkrājies laika gaitā izveidojies uzaugums (apaugums), kas traucē ūdens novadi no ceļa klātnes. Ūdens klātbūtne ceļa konstrukcijā samazina nestspēju. Grāvji projektējamā posmā ir aizauguši un slikti funkcionē vai to nav vispār. Atsevišķas caurtekas aizbirušas. Traucēta virszemes ūdens migrēšana starp abām autoceļa pusēm. Ceļa zemes nodalījuma josla ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, kas pasliktina ceļu satiksmes drošību, jo aizsedz redzamības laukus. Satiksmes intensitāte ir zem 70 automašīnām diennaktī.
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Topogrāfiskos uzmērījumus 2017. gada 3. maijā veica SIA “VINOKO”. Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga koeficientu 0,999669.
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Būvniecību veikt saskaņā ar būvprojektu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus, tai skaitā visām inženierkomunikācijām, kuru izbūve ir notikusi pēc būvprojekta izstrādes un ir pieejamas inženierkomunikāciju izbūves izpildshēmas.
Būvniekam nepieciešams informēt piegulošo zemju īpašniekus par būvdarbu veikšanas laiku īpašuma tuvumā.
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.
Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:
1. Pagaidu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana;
2. Ceļa trases nospraušana;
3. Ceļa trases atbrīvošana;
4. Uzauguma (apauguma) noņemšana;
5. Būvju demontēšana;
6. Caurteku u.c. konstrukciju izbūve/remonts;
7. Grāvju rakšana/tīrīšana, tekņu nostiprināšana;
8. Esošās brauktuves profilēšana atbilstoši vertikālajām atzīmēm un šķērsprofilu elementiem, ierakuma veidošana;
9. Konstruktīvo kārtu un seguma izbūve;
10. Nogāžu un tekņu nostiprināšana un teritorijas labiekārtošana.
Virs smilts apbēruma līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai ierīkojamajam zālājam tranšeja vai būvbedre jāaizber ar esošo vai pievestu grunti
Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.
Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos.
Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu saraksts” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Būvuzņēmējam jāņem vērā būvprojektam pievienotās specifikācijas un „Ceļu specifikācijas 2017”. Ja specifikācijās darbi pārklājas, tad kā primārās lietojamas būvprojektam pievienotās specifikācijas.
Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par „Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētajiem darbiem (tai skaitā “gruntēšana”), ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā.
„Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētais darbs “pagaidu” (papildu darbs, lai izpildītu pamatdarbu) vai “sagatavošanas darbs” ietver: iespējamā elektriskā gana pārvietošanu, betona stabiņu demontāžu, drupu vai būvgružu demontāžu, akmeņu, pastkastīšu, informācijas vai dekoratīvo stabu pārvietošanu un citus neuzskaitītus palīgdarbus, kas nepieciešami, lai izpildītu pamatdarbu. Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par papildu vai sagatavošanās darbiem, ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā. Par objektu pārvietošanu informēt piegulošās zemes īpašnieku precizējot objekta jauno lokācijas vietu.
Būvuzņēmējam jāņem vērā tehniskajos noteikumos izvirzītie nosacījumi.
Atgūtais vai demontētais izmantojamais materiāls nododams Pasūtītājam, nogādājot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni. Atbērtnes vietu citiem materiāliem (sāngrāvju izraktā grunts, akmeņi, u.c.) izvēlas būvuzņēmējs, pirms tam to saskaņojot ar zemes īpašnieku. Saskaņošana ar zemes īpašnieku pirms darbu veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu izlīdzināšana uz vietas pie objekta.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 28305390.
[bookmark: _Toc382339843][bookmark: _Toc410988806][bookmark: _Toc489515569]Ceļa pārbūves risinājumi
Trase atbrīvojama no traucējošiem elementiem, lai varētu izbūvēt ceļa konstrukciju, ieskaitot caurtekas un sāngrāvjus.
Objekta izspraušana veicama no topogrāfijas uzmērīšanas atbalsta punktiem. Punktu koordinātes un augstumus skatīt topogrāfijā.
Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem uzaugums (apaugums). Uzaugums noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu elementiem. 
Vietās, kur pēc plāna paredzēta konstrukcijas paplašināšana (piebēršana), augu zemes izņemšanas un pakāpienu veidošanas apjoms iekļaujams ierakuma izbūves darbu apjomā.
Lai tiktu nodrošināta ūdens atvade no brauktuves, virsma paredzēta ar šķērskritumu 3%. Virāžas maksimālais pieļaujamais slīpums 5%. Esošā brauktuve profilējama atbilstoši garenprofilam, lai būtu iespējams izbūvēt pilnu segas konstrukciju.
Nobrauktuves paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 ar 5 m lieliem noapaļojuma rādiusiem. Izņēmumus skatīt plāna rasējumos. Pirms izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu apjomā. Vietās, kur iepriekš nobrauktuve nav bijusi vai ir bijusi nobrauktuve bez seguma, zem seguma slāņa izbūvēt salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla ar biezumu 30 cm. Maksimālais pieļaujamais nobrauktuves slīpums 15%, ieteicamais ne lielāks par 10%.
Atklātā kūdra, dūņas vai augsne zem pamatceļa izņemama paredzētajā apjomā materiālu aizvedot un izbūvējot salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla. Posmus skatīt garenprofilā.
Atsevišķi akmeņi un akmeņi, kas atrodas kaudzēs, pārkraujami, lai netraucētu grāvju rakšanai.
Būvprojektā paredzēts pārcelt esošos žogus/sētas aiz grāvja izbūves robežas, kur tas traucē grāvju rakšanai.
Projekta realizācijai nocērtami visi krūmi, kas traucē grāvju rakšanai un kas atrodas uz nogāzēm un 0.5 m no tām. Vietās, kur pie ceļa atrodas mežs un netiek paredzēts grāvis, krūmus cirst 4 m attālumā no brauktuves malas, šo krūmu ciršanu pirms tam saskaņot ar zemes īpašnieku. Kokus nocirst atbilstoši plānā norādītajam. Projekta ietvaros plānots nocirst arī visus kokus, kas topogrāfijā apzīmēti kā “mežs” un atrodas ceļa nodalījuma joslā. Pirms šādu koku ciršanas izsaukt piegulošo zemju īpašniekus un precizēt ceļa zemes nodalījuma joslas robežu dabā. Pirms likvidēšanas darbiem apsekot augus kopā ar Pasūtītāja pārstāvi un pieņemt galīgo lēmumu. Kokmateriāls, kas nocirsts privātīpašumā, nododams zemes īpašniekam, aizvedot uz īpašnieka norādīto vietu. Būvuzņēmējam ņemt vērā, ka atsevišķiem kokiem ir vairāki stumbri. Darbu daudzumu sarakstā uzskaitīts celmu skaits. Celmu laušanu veikt tikai tiem kokiem, kas traucē grāvju tīrīšanai un rakšanai.
Projektējamā posmā saudzēt ģeodēziskos punktus un zemes gabalu robežzīmes. Punktus un robežzīmes atzīmēt ar stabiņiem un košas krāsas lentām. Ja kupica atrodas grāvja zonā, sertificētam mērniekam veikt punkta uzmērīšanu. Kupicu norakt, izveidot grāvi, izbūvēt caurteku un atjaunot kupicu līdzšinējā vietā.
Ņemot vērā, ka tiek paredzēts sakārtot esošā seguma kvalitāti, tiks uzlabota vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Kokus, ko paredzēts saglabāt, aizsargāt izveidojot dēļu aizsargrežģi, kas pēc būvniecības demontējami. Darbs uzskatāms kā sagatavošanās darbs un nav izdalāms atsevišķi.

[bookmark: _Toc315808896][bookmark: _Toc363236337][bookmark: _Toc410988807][bookmark: _Toc489515570]Segas konstrukcija
[bookmark: _Toc247948322][bookmark: _Toc315808897]Aprēķini veikti ņemot vērā ģeoloģisko izpēti. Pastiprinot slāni ar nesaistītu minerālmateriālu fr. 0/32s un atsevišķās vietās atjaunojot salizturīgo slāni, konstrukcija tiek pastiprināta līdz ~120 MPa. Aprēķini veikti pieņemot 6. ceļa segas kategoriju atbilstoši “Ieteikumi ceļu projektēšanai Ceļa sega, Rīga, 2015” metodikai.
No jauna izbūvējamo konstruktīvo kārtu materiāliem ir jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2017” norādītajām prasībām.

[bookmark: _Toc363236338][bookmark: _Toc410988808][bookmark: _Toc489515571]Inženierkomunikācijas
Gaisvadu līniju balsti būvniecības procesā aizsargājami. Neveikt grunts pārvietošanas darbus 1,5 m attālumā no gaisvadu līniju balstiem. Pietuvinājuma vietā atļauta tikai uzauguma novākšana. Vietās, kur tiek skarts pazemes kabelis (skatīt plāna rasējumos), to ievietot PE dalītajā aizsargcaurulē ar uzmavu un padziļināt kabeli, cik iespējams. Ja nepieciešams, kabeli pabīdīt tā aizsargjoslas robežās.
Vietās, kur no grāvjiem ūdeni paredzēts novadīt meliorācijas akās, grāvji veidoti ar slīpumu, kas pietuvināti 0%, tādejādi saglabājot esošos hidroloģiskos apstākļus, jo līdz šim meliorācija ūdeni uztvērusi ar infiltrāciju, tādu pašu principu saglabājot arī pēc ceļa pārbūves, tāpēc hidrauliskais aprēķins nav nepieciešams. Meliorācijas aku pārbūve (ja paredzēta vai pārbūves nepieciešamība konstatēta būvniecības laikā) jāveic tādā apjomā, lai atjaunotu to funkcionalitāti (skat. rasējumu “Meliorācijas sistēmas”). Meliorācijas aku pārbūves gadījumā, Būvuzņēmējam, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvjiem pirms darbu uzsākšanas jāapseko meliorācijas akas, konstatējot defektus un pieņemot lēmumu par darbu veidiem. Būvniekam jārēķinās, ka aku var nākties pārbūvēt pilnā apjomā un jāparedz visi materiāli un darbi šī darba veikšanai. Meliorācijas tīkli 50 m rādiusā no akas skalojami. Pievērst uzmanību drenāžas tīkliem, kas pēc topogrāfijas uzrādīti zem sāngrāvja. Tos, pēc iespējas, saglabāt. Pirms grāvju rakšanas veikt skatrakumus rokamā grāvja dziļumā. Ja saglabāšana nav iespējama, šos drenāžas tīklus, kas būvniecības laikā tiek atrakti zem projektētajiem grāvjiem, demontēt, ietekas galu aizblombēt, iztekas galu nostiprināt ar laukakmeni cementa javā (iekļaujams meliorācijas tīklu demontāžas apjomā), lai ūdens plūstu grāvī. Pirms demontāžas informēt Būvuzraugu un Autoruzraugu par tīklu atklāšanu. Galvenos meliorācijas kolektorus saglabāt!!! Nepieciešamības gadījumā koriģējamas grāvja teknes atzīmes. Būvuzņēmējam, meliorācijas sistēmas sabojāšanās gadījumā, jāveic atjaunošanas darbi par savām izmaksām.
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

[bookmark: _Toc315808898][bookmark: _Toc363236339][bookmark: _Toc410988809][bookmark: _Toc489515572]Satiksmes organizācija
Projektā paredzēts saglabāt esošo ceļa zīmju balstus un ceļa zīmes, kā arī uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, pamatne betonēta ar betonu C16/20. Pielietojamas I grupas izmēra ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-3 un ar 1. atstarošanās klasi atbilstoši LVS 77-2 norādījumiem.
Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt plānsieniņu. Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. Horizontālais attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - ne mazāks par 1.0 m, zīmju uzstādīšanas minimālais augstums 1.50 – 2.20 m.

[bookmark: _Toc489515573]Transporta un gājēju kustības apraksts
Projekta ietvaros transporta un gājēju pārvietošanās maršruti netiek mainīti. Ņemot vērā, ka autoceļa lietotāji ir vietējie iedzīvotāji un lauksaimnieki, būtiska gājēju vai transporta kustības palielināšanās netiek prognozēta. Paredzēts saglabāt esošo autoceļa platumu un garenprofila elementus. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma nemainās. Risinājumus skatīt plāna rasējumos.

[bookmark: _Toc315808899][bookmark: _Toc363236340][bookmark: _Toc410988810][bookmark: _Toc489515574]Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

[bookmark: _Toc489515575]Grāvji .
Grāvji projektējamā posmā rokami no jauna un tīrāmi esošie. Grāvju teknes, kam garenkritums ir >3%, nostiprināmas ar frakcionētu šķembu. Grāvju teknēm, kam garenkritums ir ≤3%, veicama tekņu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Teknes nostiprināmas uzreiz pēc grāvja rakšanas, lai izvairītos no tekņu izskalošanas būvniecības laikā. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. Veicama visu nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Izņēmuma gadījumā paredzētas nogāzes ar slīpumu 1:1. Šādas nogāzes papildus nostiprināmas ar dabīgas šķiedras preterozijas paklāju. Tīrot un profilējot grāvjus maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes veidojamas 0,4 m platumā, ja plānā nav norādīts citādi, garenprofilā doto tekņu augstumu atzīmēs. Ja garenprofilā tekņu atzīmes nav dotas, Būvuzņēmējs dabā nosaka ūdens tecēšanas virzienu un tīra grāvi veidojot 0,4 m platu tekni. Grāvju rakšanu zem komunikāciju gaisvadu līnijām veikt ar rokām vai ar atbilstoša gabarīta tehniku.

[bookmark: _Toc489515576]Caurtekas
Sliktā stāvoklī esošās dzelzsbetona un polimēra caurtekas paredzēts demontēt, jo tās ir sabrukušas, aizbirušas, un izbūvēt jaunas polimēru caurtekas. Caurtekām, kam diametrs ir līdz 500 mm, pamata biezums 15 cm, caurtekām, kam ir lielāks diametrs par 500 mm, pamata biezums 25 cm. Jāveido fiksējošais piebērums, lai caurteka neizbīdītos no vietas. Aizbērums jāveido no pievestā materiāla – salizturīgas smilts ar kf≥1m/dnn līdz nesošai kārtai. Tranšeja aizberama pakāpeniski un blietējama 30 cm biezos slāņos. Seguma materiāls izbūvējams atbilstoši paredzētajam. Posmos, kur nav paredzēta seguma atjaunošana vai nav esošā grants seguma, virs tranšejas uzberams jauns nesaistīts minerālmateriāla maisījums 0/32s 20 cm biezumā, ja paredzēta transporta līdzekļu kustība, vai atjaunojams esošais segums (zālājs), ja nav paredzēta transporta līdzekļu kustība (iekļaujams caurtekas izbūves pozīcijā). Caurtekas zem nobrauktuvēm atļauts attālināt no pamatbrauktuves, ja tas nepieciešams nogāzes slīpuma nodrošināšanai. Caurteku diametrus un garumus, ieteces un izteces atzīmes skatīt caurteku sarakstā. Caurteku iztekas un ietekas galus, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par D1000 paredzēts nostiprināt ar dabīgā akmens bruģi (cementa javā). Caurteku izbūves tipveida risinājumus skatīt rasējumā “Caurtekas”. Caurteku kritumus un norādījumus par ietekas/iztekas nostiprinājuma izbūvi skatīt caurteku sarakstā. Teknes nostiprināšana veicama vismaz 0,5 m platumā.


[bookmark: _Toc315808900][bookmark: _Toc363236341][bookmark: _Toc410988811][bookmark: _Toc489515577]Apzaļumošana un labiekārtošana
Apzaļumošana veicama ar atgūto vai klāt pievesto augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām, 10 cm biezumā. Mālainās gruntīs nogāzes un teknes atļauts nenostiprināt ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu, taču, ja starp divām nobrauktuvēm ir gan smilšainas, gan mālainas gruntis, tad nostiprināšana veicama visā posmā. Būvuzņēmējam jārēķinās ar izskalojumu likvidēšanu gan būvniecības procesā, gan garantijas laikā.
Nogāzes nostiprināmas caurteku galos, kā arī vietās, kur nogāzes slīpums ir lielāks par 1:1,5 (skat. plānā). Nogāžu nostiprināšanai izmantojams dabīgas šķiedras preterozijas paklājs. Nostiprināšanai izmantot metāla kniedes ar garumu vismaz 15 cm. Kniežu savstarpējais attālums 1 m. Paklāju savstarpējais pārklājums vismaz 30 cm.

[bookmark: _Toc458592515][bookmark: _Toc458611568]TS daļas vadītājs:				Roberts Zvejnieks		25.07.2017.
							Sertifikāta Nr. 3-00169
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[bookmark: _Toc489515581]ARHITEKTŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA
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[bookmark: _Toc448327222][bookmark: _Toc489515583]Savietotais inženiertīklu plāns Teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums Satiksmes organizācijas un segumu plāns TS-1
1


2


3


4


5


6


[bookmark: _Toc456264997][bookmark: _Toc448327224][bookmark: _Toc489515584]Garenprofils TS-2
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	Ass nospraužamo punktu koordinātes LKS - 92 sistēmā

	Pikets
	X(m)
	Y(m)

	0+00.00
	263 691.8402 
	341 154.6862 

	0+20.00
	263 710.1919 
	341 146.7352 

	0+40.00
	263 728.6938 
	341 139.1542 

	0+60.00
	263 747.8957 
	341 133.6019 

	0+80.00
	263 767.6165 
	341 130.3419 

	1+00.00
	263 787.5837 
	341 129.4191 

	1+20.00
	263 807.5820 
	341 129.6780 

	1+40.00
	263 827.5803 
	341 129.9368 

	1+60.00
	263 847.5786 
	341 130.1957 

	1+80.00
	263 867.5770 
	341 130.4546 

	2+00.00
	263 887.5753 
	341 130.7134 

	2+20.00
	263 907.5736 
	341 130.9723 

	2+40.00
	263 927.5719 
	341 131.2311 

	2+60.00
	263 947.5703 
	341 131.4900 

	2+80.00
	263 967.5686 
	341 131.7488 

	3+00.00
	263 987.5669 
	341 132.0077 

	3+20.00
	264 007.5652 
	341 132.2665 

	3+40.00
	264 027.5636 
	341 132.5254 

	3+60.00
	264 047.5619 
	341 132.7842 

	3+80.00
	264 067.5602 
	341 133.0431 

	4+00.00
	264 087.5584 
	341 133.3080 

	4+20.00
	264 107.4628 
	341 134.9748 

	4+40.00
	264 126.1261 
	341 141.9035 

	4+60.00
	264 141.4962 
	341 154.5554 

	4+80.00
	264 152.3161 
	341 171.3141 

	5+00.00
	264 160.9138 
	341 189.3711 

	5+20.00
	264 169.4205 
	341 207.4718 

	5+40.00
	264 179.1061 
	341 224.9495 

	5+60.00
	264 191.2621 
	341 240.8082 

	5+80.00
	264 205.6259 
	341 254.6988 

	6+00.00
	264 221.8827 
	341 266.3172 

	6+20.00
	264 239.6764 
	341 275.4086 

	6+40.00
	264 258.6171 
	341 281.7740 

	6+60.00
	264 278.2899 
	341 285.2739 

	6+80.00
	264 298.2639 
	341 285.8316 

	7+00.00
	264 318.2097 
	341 284.3680 

	7+20.00
	264 338.1054 
	341 282.3536 

	7+40.00
	264 357.8539 
	341 279.2091 

	7+60.00
	264 377.4650 
	341 275.2849 

	7+80.00
	264 397.0710 
	341 271.3345 

	8+00.00
	264 416.6770 
	341 267.3842 

	8+20.00
	264 436.0780 
	341 262.5699 

	8+40.00
	264 454.7861 
	341 255.5309 

	8+60.00
	264 471.8974 
	341 245.3264 

	8+80.00
	264 485.9932 
	341 231.1513 

	9+00.00
	264 500.1123 
	341 217.0099 

	9+20.00
	264 518.7969 
	341 210.9859 

	9+40.00
	264 537.3005 
	341 217.6729 

	9+60.00
	264 552.6854 
	341 230.3997 

	9+80.00
	264 565.4560 
	341 245.7688 

	10+00.00
	264 577.6165 
	341 261.6471 

	10+20.00
	264 589.7771 
	341 277.5255 

	10+40.00
	264 601.9376 
	341 293.4038 

	10+60.00
	264 614.0981 
	341 309.2821 

	10+80.00
	264 626.3275 
	341 325.1064 

	11+00.00
	264 640.0997 
	341 339.5856 

	11+20.00
	264 655.7930 
	341 351.9566 

	11+40.00
	264 673.0876 
	341 361.9673 

	11+60.00
	264 691.6180 
	341 369.4534 

	11+80.00
	264 710.5069 
	341 376.0266 

	12+00.00
	264 729.3959 
	341 382.5998 

	12+20.00
	264 748.2849 
	341 389.1729 

	12+40.00
	264 767.1739 
	341 395.7461 

	12+60.00
	264 785.8740 
	341 402.7942 

	12+80.00
	264 801.9351 
	341 414.5565 

	13+00.00
	264 813.2636 
	341 430.9265 

	13+20.00
	264 819.3516 
	341 449.9435 

	13+40.00
	264 824.5737 
	341 469.2497 

	13+60.00
	264 829.7956 
	341 488.5559 

	13+80.00
	264 834.8802 
	341 507.8987 

	14+00.00
	264 839.7078 
	341 527.3071 

	14+20.00
	264 844.4312 
	341 546.7414 

	14+40.00
	264 849.4688 
	341 566.0952 

	14+60.00
	264 855.2725 
	341 585.2332 

	14+80.00
	264 861.7198 
	341 604.1652 

	15+00.00
	264 868.2413 
	341 623.0721 

	15+20.00
	264 874.7628 
	341 641.9790 

	15+40.00
	264 881.2843 
	341 660.8859 

	15+60.00
	264 887.8058 
	341 679.7927 

	15+80.00
	264 894.3273 
	341 698.6996 

	16+00.00
	264 900.8489 
	341 717.6065 

	16+20.00
	264 907.5840 
	341 736.4366 

	16+40.00
	264 915.4516 
	341 754.8200 

	16+60.00
	264 924.5264 
	341 772.6386 

	16+80.00
	264 934.2822 
	341 790.0978 

	17+00.00
	264 944.2047 
	341 807.4592 

	17+20.00
	264 957.2185 
	341 822.5680 

	17+40.00
	264 973.7187 
	341 833.7790 

	17+60.00
	264 990.1339 
	341 845.0610 

	17+80.00
	265 001.9707 
	341 861.1000 

	18+00.00
	265 014.2336 
	341 876.6915 

	18+20.00
	265 033.0127 
	341 882.4142 

	18+40.00
	265 052.9174 
	341 880.4763 

	18+60.00
	265 072.8452 
	341 878.7823 

	18+80.00
	265 092.8029 
	341 877.4871 

	19+00.00
	265 112.7825 
	341 876.5914 

	19+20.00
	265 132.7760 
	341 876.0954 

	19+40.00
	265 152.7744 
	341 875.8431 

	19+60.00
	265 172.7730 
	341 875.6082 

	19+80.00
	265 192.7694 
	341 875.9124 

	20+00.00
	265 212.7376 
	341 877.0160 

	20+20.00
	265 232.6456 
	341 878.9172 

	20+40.00
	265 252.5062 
	341 881.2747 

	20+60.00
	265 272.3665 
	341 883.6346 

	20+80.00
	265 292.0703 
	341 886.8226 

	21+00.00
	265 308.6942 
	341 897.5642 

	21+20.00
	265 318.1333 
	341 914.9607 

	21+40.00
	265 320.0097 
	341 934.8404 

	21+60.00
	265 321.1812 
	341 954.8060 

	21+80.00
	265 321.9542 
	341 974.7882 

	22+00.00
	265 321.4285 
	341 994.7776 

	22+20.00
	265 319.6406 
	342 014.6952 

	22+40.00
	265 317.5467 
	342 034.5853 

	22+60.00
	265 315.4529 
	342 054.4754 

	22+80.00
	265 313.3590 
	342 074.3655 

	23+00.00
	265 311.2652 
	342 094.2556 

	23+20.00
	265 309.1713 
	342 114.1457 

	23+40.00
	265 306.9698 
	342 134.0238 

	23+60.00
	265 304.2432 
	342 153.8364 

	23+80.00
	265 300.9516 
	342 173.5630 

	24+00.00
	265 297.0986 
	342 193.1877 

	24+03.17
	265 296.4479 
	342 196.2901 
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SIA „Projekts EAE”
Biroja adrese: Katlakalna 9, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr.: 44103073494
Tālr.: +371 26324524
E-pasts: info@projektseae.com
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas ield 55, Riga, LV-1519 4 Talrunis 371-67013101 ¢ Fakss 371-67280882 # E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
R1ga

09.02.2012. Nr. 9.1-1227
SIA ,,Projekts EAE”
"Medulaji", Ziemera pag.
Aluksnes nov., LV-4332

Par registraciju
biivkomersantu registra

Pamatojoties uz sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,Projekts EAE”
(vienotais registracijas Nr.44103073494) 2012.gada 3.februara iesnieguma
ietverto —informaciju, saskand -ar -Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.799 “Biivkomersantu registracijas noteikumi” 7.1.apakSpunktu,
nolému registrét

sabiedribu ar ierobeZotu atbildibu
Projekts EAE

biavkomersantu registra, pieskirot biivkomersanta registra numuru: 9470-R
un nosakot ikgad&jo informacijas atjauno$anas datumu: 9.februaris.

So lémumu var parsiidzét Administrativas rajona tiesas Valmieras tiesu
nama (Voldemara BaloZa iela 13a, Valmiera, LV - 4201) viena ménesa laika no
ta speka stasanas dienas.

Atbildiga amatpersona —
Biivniecibas un majoklu politikas
departamenta direktore 1.0sa

09.02.2012.
M.Tooma, 67013083
Mara.tooma@em.gov.lv
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-67013100 4 Fakss 371-67280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS

Riga

03.02.2014. Nr.BIS/412-BK-2.11-2014-399
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
"Projekts EAE"
vienotais reg. Nr. 44103073494
"Medulaji", Ziemera pag.,
Altksnes nov., LV-4332

Par ikgadéjas informacijas
ieklauSanu biivkomersantu registra

Izskatot ~ blivkomersanta  "Sabiedriba ar  ierobezotu  atbildibu
"Projekts EAE"" (bilivkomersanta registracijas Nr.9470-R) 31.01.2014.
iesniegto ikgadgjas informacijas iesniegumu blivkomersantu registram par
2013. gadu, pamatojoties uz Ministra kabineta 19.10.2011. noteikumu Nr.799
»Blivkomersantu registracijas noteikumi” 15.punktu, nolému iek]aut iesnieguma
noradito informaciju biivkomersantu registra.

So lemumu var parsidzét Administrativas rajona tiesas Valmieras tiesu
nama (Voldemara Baloza iela 13A, Valmiera, LV-4201) viena ménesa laika no ta
spéka stasanas dienas.
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BUVNIECIBAS INFORMACIJAS SISTEMA

Jaunumi | Reg E-pakalpojumi ~

Sakumlapa | Bavspecialistu registrs | Edgars Krimins

EDGARS KROMINS

Personas pamatdati
Vards  Edgars
Uzvards Kramins
Sertifikta pamatdati

Sertifikata numurs 301099
Sertifikats pieskirts 08.06 2016
Specialitate Projektésana
Statuss. Aktivs

Darbibas sférasfjomas

SferaslJomas
Sferas numurs SferalJoma deriguma termins
16-20-00067 Celu projektésana 08.06.2016 Beztermina

> Statusa izmaigu vésture

> Parregistracijas vésture
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

ROBERTAM ZVEJNIEKAM
PK 240686-12668

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas
Biivniecibas specialistu sertifikacijas institiicijas
2015. gada 13. maija lémumu Nr. 404,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Bavniecibas informacijas sistéma,
registréjot Roberta Zvejnieka, p.k. 240686-12668 bavprakses sertifikatu:

1) celu projektésana Nr. 3-00169
(sertifikats iegiits 28.04.2010. ar Nr. 20-6578)

Sertifikita sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bavspecialistu registra iekautajam zipam var iepazities
BIS timek]a vietné https./bis.gov.lv/bisp/Iv/ ialist certificates.

LBS BSSI galvenais administra Martips Straume
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Projektésanas uzdevums

Biivprojekts “Lauku grants celu parbiive uznéméjdarbibas attistibai Bunkas, Kalétu un

Virgas pagastos”

L.VISPARIGIE DATI PAR OBJEKTU

L1

Objekts

Lauku grants celu parbave Bunkas, Kaletu un Virgas pagastos, Priekules
novada:

1.kartaZingenieki autocela parbiive (Bunkas pagasts)

2.kartaKalnvgji Sérdieni autocela parbiive (Bunkas pagasts)

3.kartaLaukmales iela autocela parbave (Kal&tu pagasts)

4..kartaKaléti Strautini autocela parbave (Kalétu pagasts)

5.kartaStrautini ZeltkalniSvipsti autocela parbave (Kalétu pagasts)

6.kartaMeza Siseni-Apini autocela parbiive (Kalétu pagasts)

7.KkartaKiru cel§ autocela parbave (Virgas pagasts)

8.kartaGabalinu cels autocela parbave (Virgas pagasts)

1.2.

Projekt&jama
objekta adrese

Bunka Zingenieki, Bunkas pagasts, Priekules novads
Kalnv&ji Sérdieni, Bunkas pagasts, Priekules novads
Laukmales iela, Kal&tu pagasts, Priekules novads

Kaléti Strautini, Kalétu pagasts, Prickules novads

Strautini ZeltkalniSvipsti, Kal&tu pagasts, Priekules novads
Meza Siseni-Apini, Kal&tu pagasts, Priekules novads

Kiru cels, Virgas pagasts, Priekules novads

Gabalinu cel§, Virgas pagasts, Priekules novads

13.

Zemes vienibas
kadastra
apzim&jums

64460050235
64460060019
64460030090
64640010179
64640010233
64640010231
64640020117
64980010270
64980010304
64980020053
64980040206001 (cela zemes vienibas kadastra apzim&jums 64980040206)

14.

Zemesgabala
TpaSnieks

Priekules novada pasvaldiba,
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

15.

Trases garums

Bunka Zingenieki- 4,040km(0,000-4,040km)
Kalnv&ji Sérdieni- 0,400km(0,000-0,400km)
Laukmales iela-0,61 1km(0,081-0,692km)

Kalati Strautini- 0.450km(2,530-2,980km)
Strautini ZeltkalniSvipsti-2,000km(0,000-2,000km)
Meza Siseni-Apini- 0.400km(0,000-0,400km)

Kiru cel§-2.400km(1,170-3,570km)

Gabalinu cels- 1,140km(0,870-2,010km)

Autocelu kopgarums- 11,441 km

L6.

Projekta pasutitajs

Priekules novada pasvaldiba,
Reg. Nr. LV 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

17.

Pasiititaja
atbildigais
parstavis

Prickules novada paSvaldibas izpilddirektors ~Andris Razma, e-pasts:
direktors @priekulesnovads.lv, talr. 29176392

2.VISPARIGIE DATI PAR PROJEKTU
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2.1. | Baves 21120102-celi ar miksto segumu
klasifikacijas
kods

2.2. | Bivniecibas Jaunbiive Paskaidrojuma raksts
ieceres AtjaunoSana | Nav nepiecieSana dokumentacija
iesnieguma veids Parbive Paskaidrojuma raksts

NojaukSana | Paskaidrojuma raksts
grL{pa Konservacija | Atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.633 ,,Autocelu un
ielu  bivnoteikumi”  (turpmak MK
14.10.2014. noteikumiem Nr.633 ““Autocelu
un ielu bavnoteikumi™) 3.5.5. punktam
Jaunbiive Biivniecibas iesniegums
AtjaunoSana | AtjaunoSanas karte
Parbiive Biivniecibas iesniegums atbilstosi MK
14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autocelu un X
I ielu  blvnoteikumi™ 3.1.2.nodalas 73.
grupa punktam
NojaukSana | Baivniecibas iesniegums
Konservacija | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu
Nr.633 “Autocelu un ielu biivnoteikumi”
3.5.5. punktam
Jaunbiive Bivniecibas iesniegums
AtjaunoSana | AtjaunoSanas karte
Parbiive Biivniecibas iesniegums
m Nojauk3ana | Buivniecibas iesniegums
grupa Konservacija | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu
Nr.633 “Autocelu un ielu bivnoteikumi”
3.5.5. punktam

2.3. | EsoSas situacijas | Autocela konstrukcija ir neatbilstosa satiksmes sastavam. Novérojami dazadas

apraksts pakapes seguma defekti neatbilstoSas seguma konstrukcijas un nepietieckamas @idens
atvades dél. Autocelu seguma tipi- nolietojies grants segums ar dabigo granti, dazada
tipa grunts segumi. Vietdm neatbilstoSas seguma rupjas materidlu frakcijas d&| nav
iesp&jams veikt ikdienas uztur&Sanas darbus. Brauktuves malas izveidojuSies
apaugumi, kas aizkavé Gidens novadi no cela klatnes. Sangraviji ir aizaugusi vai to nav
tadgjadi nepilda Gdens atvades funkcijas. Pavasara sezond vai ilgstosas lietavas
segums tiek parmitrinats, tdp&c ir janosaka satiksmes ierobeZzojumi, rezultata tiek
kavéta uznémgjdarbiba, sabiedriska transporta parvadajumi un piekluves TpaSumiem.
Caurtekas nolietojusas, vietdm apaugusas, aizauguSas ar augiem un aizbirusas. Nav
veidotas piem@rotas nobrauktuves uz piegulo3ajiem Ipagumiem.

2.4. | Projekt&Sanas Parbavét autocela konstrukciju satiksmes slodzes prasibam, nemot v&ra
mérkis/ lauksaimniecisko razoSanas un skol&nu parvadajumu satiksmes prasibas.
sasniedzamais
rezultats

3. BUVPROJEKTESANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIALI

Atbilst

08i speka esoSajiem normativajiem aktiem, tai skaitd: BivniecTbas likuma, Visparigiem bivnoteikumiem,

Autocelu un ielu bavnoteikumiem.

31

Tpasuma tiestbu
apliecinoSie
dokumenti
zemesgabalam/ob
jektam

Sagatavo un iesniedz pasutitajs.
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3.2.

Ja, ja nepiecieSams tehnisko noteikumu pieprasiSanai un citdm aktivitateém, lai varétu
izpildit liguma nosacTjumus.

pilnvara Sagatavo pasatitajs.

3.3. | Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
apsekosSanas Apsekosanas uzdevumu sastdda apsekotdjs kopigi ar pasiititaju.
atzinums Izstrada atbilstosi:

1. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 ,.Vispar
bavnoteikumi” (turpmak MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 ,.Visparigie
bavnoteikumi™) 14. pantam

2. Ministru kabineta 2015.gada 30.jnija noteikumiem Nr.337 ,Noteikumi par

Latvijas bivnormativu LBN 405-15 ,,Baivju tehniska apsekosana™
3.4. | InZenierizpéte Geodgéziska un Geotehniska Hidrometerologiska
topografiska
X

Veic saskana ar MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,,Visparigie bivnoteikumi” no

19. Lidz 25. pantam, k@ arT citiem speka esoSajiem normativajiem aktiem.

InZenierizpétes darbus apmaksa tehniska dokumentacijas izstradatajs.

3.5. | Tehniskie un/ vai | Pieprasa tehniskas dokumentacijas izstradatajs
Tpasie noteikumi Attiecigajam iestddém saskand ar esoSo situdciju, normativajiem aktiem un izsniegtas
bavatlaujas projektéSanas nosacijumiem. Informét Pasiititdju par tehnisko noteikumu
sanemsanu un iesniegt Pasiititajam originalus.
3.6. | Saskanojumi ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs
treSajam Saskana ar spgka esosajiem normativajiem aktiem. Saskanojuma protokola formu ar
personam zemes TpaSnieku izsniedz Pasaititdjs. Saskanojuma originélus iesniegt Pasutitajam.
3.7. | Koku un kriimu Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs

cirSanas atlauja

Ja, nepiecieSams, izsniedz Priekules novada pasvaldiba normativos aktos noteikta
kartiba. Bavprojektd pievienot saskanojumu (ja attiecas).

4. PRASIBAS 1ZSTRADAT

4.1

Visparigie
projekt&sanas
noteikumi

Projekta ietvaros paredz&t parb: autocelus
Bunka Zingenieki- 4,040km(0,000-4,040km)
Kalnv&ji Sérdieni- 0,400km(0,000-0,400km)
Laukmales iela-0,61 1km(0,081-0,692km)

Kaleti Strautini- 0.450km(2,530-2,980km)
Strautini ZeltkalniSvipsti-2,000km(0,000-2,000km)
Meza Siseni-Apini- 0.400km(0,000-0,400km)

Kiru cel§-2.400km(1,170-3,570km)

Gabalinu cels- 1,140km(0,870-2,010km)

Autocelu kopgarums- 11.441 km

InZenierizpétes sadala

Veikt topografisko izpéti, ievérojot Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila
noteikumus Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas
datubézes noteikumi™ un Ministru kabineta 2015.gada 30.junija noteikumus Nr.334
“Noteikumi par Latvijas bivnormativa LBN 005-15 “InZenierizpétes noteikumi
bavnieciba™. Topografisko autocela uzmériSanu veikt 30m plata josl4, tas ir, 15m no
autocela eso§@s brauktuves ass uz katru pusi. Pasititajs nodroinas saskanojuma
iegliSanu ar zemes TpaSnieku vai tiesisko valditaju. Izpilditdgjam savlaicigi jainformé
Pasiititdjs par planoto mérniecibas darbu grafiku, lai Pasifitdjs varStu iegit
nepiecieSamos ~ skanojumus, nodroSinot mérnieka piekliSanu topografisko
uzmé@rfjumu veikSanai. Specifiskds uzmériSanas prasibas janem véra, lai precizétu
autocela nodalfjuma joslas VZD Izpilditdjam ir javeic papildus autocela brauktuves
ass uzm@riSana. Komunikdciju novietojumu un augstuma atzimes noradit ar tadu

biezumu kadu prasa projektSanas specifika, nodroinot to identificéSanu un
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funkcion&anu gan bavdarbu laika, gan péc buves nodosanas ekspluatacija, atbilstosi
topogrifisko planu saskanojot ar inZenierkomunikaciju turétajiem. Pasititdjs veiks
autocela nodalijuma joslu preciz&Sanu VZD par saviem lidzekliem.

P&c topografiskd plana sagatavoSanas topografiju registrét Priekules novada
pasvaldibas datubazg.

Geotehniska izpéte veicama, ja nepiecieSams.
Satiksmes intensitate

Pirms projektSanas darbu veikSanas veikt esoias satiksmes sastdva izpéti autocela
seguma konstrukcijas un materialu izvéles pamatojumam, konsultjoties ar attiecigo
pagasta parvaldi

Plana risinajums

Autocela parblivi iesp&ju robezas paredzét Priekules novada paSvaldibas
zemesgabala robezas (p&c iesp&jas mazak skarot privatos TpaSumus.) Saglabdjams
esoSais normalprofils un trases plans. Cela brauktuves platums paredzams robezas
5,50-7,00m, ja esoSais brauktuves platums<5,50m iesp&ju robezas paredzét satiksmes
izmainu laukumus, ja esoSais brauktuves platums>7,00m paredz8t brauktuves
saSaurinaSanu Iidz 7,00m. Projekt&jot brauktuvi, nomales neparedz&t. Paredzét esoSo
nobrauktuvju atjaunoSanu, risindjumu saskanot ar attiecigajiem zemesgabalu
TpaSniekiem, nomniekiem un pasutitdju. NepiecieSamibas gadijuma izveidot jaunas
nobrauktuves- tikai péc saskanojuma ar pasititaju. Nobrauktuvju parbivi un jaunu
izbiivi iesp&ju robezas paredz&t Priekules novada pasvaldibas zemesgabala robezas.

Garenprofila risinajums

Zemes klatni projektdt, pietuvinot esoSai situdcijai. NepiecieSamibas gadijuma
izlidzinat lokalus iesédumus, galvenokart paredzot garenprofila izlidzinaSanu,
profilgjot segumu. Garenprofilu projektét tuvu melnajam atzim@m, lai btu minimali
zemes darbi.

Autocela seguma parbavi projektét, atjaunojot tikai grants seguma kartu, paredzot
satiksmes slodzei atbilstoSu biezumu un mineralo materialu izvéléties atbilstosi “Celu
specifikdcijas 20157, kas apstiprindtas VAS "Latvijas valsts celi” Tehniskaja
komisija 2015.gada |1.maija (turpmak “Celu specifikacijas 2015”)! prasibam. Tikai
pamatotas nepiecieSamibas gadijuma (p&c tehniskas apsekoSanas rezultatiem) lokalas
zonds projektét pilnu seguma konstrukciju, veicot nederigds grunts norakSanu un
drengjosa slana un nesaistita seguma izbavi.

Aprikojuma risindgjums

Paredz&t koku un kriimu cirSanu, ja tie atrodas satiksmes telpa vai sarezgl piemérotu
autocela konstrukcijas izveidi. NepiecieSsamibas gadijuma autocelu aprikot ar
papildus satiksmes organizacijas 1Tdzekliem, vadoties p&c atlauta braukSanas atruma.

Udens atvades risinajums

Pirms seguma izblives paredz8t apauguma nonemsanu un piem&rotu seguma
Skérskrituma izveidi.

Projekta nepiecieSams atrisindt Gidens novades sistému, veicot sdngravju tiriSanu un
rakSanu (ja nepiecieSams). Gravju teknu nostiprindjums atbilstosi kritumam.
Autocelu nogazes paredzet ne stavakas ka 1:1,50, nostiprinot tas ar augu zemi,
paredzot péc iesp&as izmantot norakto grunti, izn@mumu gadijumos izstradat
individualu risindjumu stavaku nogdzu nostiprindsanai. Apzinat esosas drenazas akas
un to stavokli nepiecieSamibas gadijuma nodroSinot Gidens atvadi no sangravjiem.
Nav pielaujama Gidens uzkraSanas pie autocelam piegulosajiem Tpasumiem. Paredz&t
bojato caurteku nomainu vai jaunu uzstadiSanu (ja nepiecieSams), pirms tam
risindjumu saskanot ar pasiititdju. Caurtekas idens novadiSanai paredzét polietiléna
atbilsto§i “Celu specifikdcijas 2015” prasibdm ar minimalo diametru zem
nobrauktuvém d=300mm un zem brauktuves d=500mm. Eso§as caurtekas saglabat

4
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vai parbiivét nepiecieSamad augstuma, ja tds atbilst prasibam, pret&ja gadijuma
nododamas ~ Pasititdjam. Caurteku  galu  nostiprindgjumus  paredzét no
geosintétiskajiem materialiem.

Ja trases parbives projektd tiek skartas inZenierkomunikacijas, paredzama to
aizsardzibu vai parbiive atbilstosi tehnisko noteikumu prasibam, ja tas nepiecieSams,
ieprieks risindjumu saskanojot ar Pastitdju.

Bivizmaksu sadala

Biivizmaksu aprékins veicams atbilsto§i Latvijas bivnormativs LBN 501-15
"Buvizmaksu noteikSanas kartiba". Veicot baivizmaksu aprékinu, nemt véra aktuala
gada vidgjas bavniecibas izmaksas Latvija. Projektétdja parakstitu timju komplektu
papira un CD (Excel formata) formata izsniedz Pasititajam kopd ar tehnisko
dokumentaciju.

4.2. | Dokumenti, kas Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
iesniedzami kopa | Parbiivei:
ar buvniecibas 1. Aizpildits bavniecibas iesniegums, kurd atseviski noraditi katras kartas parametri;
1e_smegumu.- 2. Biuvprojekts atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu bavnoteikumi™
bavvalde pienem o

& & prasibam.
Iémumu viena
ménesa laika.

4.3. | Bavatlauja- Tehniskas dokumentacijas izstradatajs sagatavo visus nepiecieSamos
bavvalde izsniedz | dokumentus, lai varétu sanemt bivatlauju. NepiecieSamibas gadijuma Pasutitajs
viena ménesa sagatavo pilnvaru.
laika

4.4. | Bavprojekta Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.

SHRAVS saRkaqfan 1. Vispariga dala, atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu
MK 14.10.2014. = . &
5 5 bavnoteikumi™ 85.1.punkta prasibam.
noteikumiem
Nr.633 ,,Autocelu | 2. Arhitektiras dalas teritorijas sadala, atbilstosi MK noteikumu Nr.633
un ielu “Autocelu un ielu bavnoteikumi” 85.2.punkta prasibam.
brvnotetlom 3. Transporta un gajgju kustibas organizacijas shema.
4. InZenierrisinajumu dala, atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu
bivnoteikumi™ 85.4.punkta prasibam.
5. Darbu organizésanas projekts (katrai kartai atsevi
a. Biivdarbu generdlplans ar transporta un g@jgju kustibas organizacijas
sh&mam bavdarbu laika.
b. Darba aizsardzibas plans.
c. Skaidrojoss apraksts.
6. Izvértejums par biives izmantoSanas pielaujamibu
Biivdarbu laikd vai péc bavdarbu pabeiganas pirms nodoSanasekspluaticija,
izmantoSanas nosacTjumi.
7. Iekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums
8. Buvdarbu apjomi
Tzmaksu apréekins — atseviska s&juma (apjomus noradit katrai kartai atseviski).
5.NOSACIJUMI

5.1. | Projekt&Sanas 20 nedglas no liguma noslég3anas briza, no tam:

ilgums I16nedglas — Biivniecibas iesniegums Biivprojekta (BP) izstradasana, saskano3ana un
atzimes izdariSana bavatlauja par projekt&Sanas nosacTjumu izpildi
4 nedglas - Bavprojekta iesniegSana Bivvaldé un atzimes izdarfSana bavatlauja par
projekt&sanas nosacTjumu izpildi
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5.2. | Saskanosana ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs péc saskanoSanas ar interes@tajam
pasititaju institicijam.
Buvprojekts (BP) saskanoSanai ar pasititdju iesniedzams Priekules novada
pasvaldibai. Saskanosanas ilgums no pilna bavprojekta sanemsanas briza — Iidz 10
darba dienam, ja nav nepiecieSama tehniskas dokumentacijas korig&sana.
5.3. | Saskanosanas ar Biavprojekta saskanosanu veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs saskana ar
citdm institiicijim | ieinteres@to institliciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskanosanas
ar pasiititaju.
5.4. | Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs:
dokumentacijas _ . P L . S
saskanoSana/atzi pef: saskanoSanas er pasunta_]_u un _cl@m 1e_mtere.seta_|am msmuc_l_la.m _1esme(¥
i S Priekules novada pasvaldibas bivvaldg pilnu bavprojektu un sanem atzimi bivatlauja
mes izdarTSana R & B
= 2 par projekt&Sanas nosacTjumu izpildi.
bavatlauja par
projekt&sanas
nosacTjumu
izpildi
5.5. | Buvniecibas Tehniskas dokumentacijas izstradatajs iesniedz pasttitajam:
1egeres) - Biivniecibas iesniegumu- viens iesniegums, bet kartu apjomi izdaliti atseviSki
dokumentacijas -
un biivprojekta Bavprojektu
eksemplaru skaits | 6 eksemplarus papira versija, paredzot katrai kartai atseviSku sejumu:
1) Gramzda-Zviedri autocela parbive,
Alejas cel autocela parbave;
MeZa ielas turpindjums autocela parbave;
2) Dama-Ribenieki autocela parbive;
3)Celmenieki Stiiri Licupes autocela parbive;
4) Paplakas Purmsatu cels autocela parbave;
5) Priekules pils&ta Audari autocela parbive.
(1.eksempl. Priekules novada pasvaldibas Bavvaldei (s&jumi cietos vakos, caursiti,
lapas sanumur&tas), | eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasatitdjam (no tiem | eksempl.
Originls)) un
CD formata (1 eksempl. rasgjumi — dwg faili, rakstiskas dalas un tabulas MS Office
failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jabit sakartotiem datu neséja 1ada seciba,
ka tehniska dokumentacija iesniegta papira formata.).
Visi tehniskie noteikumi un atlaujas iesniedzami pasiititadjam originali.
5.6. NosacTjumi par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts

finansgjuma
piesaisti parbavei

un Eiropas Savienibas atbalsta pieSkirSanu, administr&$anu un uzraudzibu lauku un
zivsaimniecibas attistibai 2014.-2020.gada planoSanas periodd™.

Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumi Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienibas atbalsta pieSkirSanas kartiba pasakuma “‘Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunoSana lauku apvidos™ atklatu projektu iesniegumu konkursu veida™

6. PRASIBAS AUTORUZRAUDZIBAI

Paredzét autoruzraudzibu.
Autoruzraudzibas Zurnals un_autoruzrauga norikojums — jaiesniedz 3 (trTs) darba dienu laika no pasatitaja

pieprasTjuma.

Autoruzraudzibas plans — apsekot objektu un piedalities kopsapulcgs vismaz divas reizes ménesi buvdarbu laika,
ieprieks saskanojot ar pasttitaju laiku un vietu.

Autoruzraudzibas _izmaksas —nedrikst parsniegt 20% no Tehniskds dokumentacijas izstrddes izmaksam.
Autoruzraudzibas izmaksas jAuzrada atseviska izdevumu pozicija. Autoruzraudzibas piedavajuma izmaksam jabat
speka ne mazak ka 2 gadus p&c bivatlaujas akcept&sanas.
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*Ja bvprojekta izstrades laika tiek izdarfti groiijéZleu specifikacijas 2015”, pemt véra grozijumus.
Saskanoja: (/g7 Vy s
Pasititajs: %/72/ - Projektétajs:

}. Aloas bimin y
2017. gada__ 25, P 2017. gadd 2 3
/ ;

*Sagatavojot piedavajumu, skatit uzzﬁm attiecigajai iepirkuma dajai un kartai. Pieéjar;za.'
www.priekulesnovads.lv sadala “Publiskie iepirkumi”.
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Valsts akciju sab\edrma LATVIJAS VALSTS CELI
Liepajas noda

Registracij as N 400033

Ulihaiela 44, Liepaja, L\/—SAOO Tal:6 34 23832 Fakss: 6 34 21181 www.vcelilv

Liepaja 12.05.2017 Nr. 4.4.4./5252
SIA ,,Projekts EAE” (Reg. Nr. 44103073494)
Biroja adrese: Katlakalna iela 9, Riga, LV-1073

Tehniskie noteikumi

Objektiem Lauku grants celu parbive Gramzdas un Priekules pagastos, Priekules
novada:1)Gramzda — Zviedri autocela parbiive, Alejas cels autocela posma parbiive, MeZa ielas
turpindjums autocela parbiive; 2)Dama — Ribenieki autocela parbiive; 3) Celmenieki Stitri
Li¢upes autocela parbiive; 4)Paplakas Purmsatu cel§ autocela parbiive; 5)Priekules pilseta
Audari autocela parbiive. Lauku grants celu parbive Bankas, Kalétu un Virgas pagastos,
Priekules novada:1)Zingenieki autocela parbive; 2)Kalnveji Sérdeni autocela parbive;
3)Laukmales iela autocela parbive; 4)Kaléti Strautini autocela parbiive; 5)Strautini Zeltkalni
Svipsti autocela parbiive; 6)MeZa Siseni — Apini autocela parbiive; 7)Kiru cel§ autocela parbive;
8)Gabalinu cels autocela parbiive.

2. ProjektEsanas gaita sanemt saskanojumu no VAS ., Latvijas Valsts celi” Liepajas nodalas

ski¢u (metu) izstrades stadija. Projekta ka galveno prioritati izvirzit principu, ka uzlabojot cela
infrastruktiiru uz min&ta autocela, cela lictotajiem nepasliktinds eso3a cela lietosanas situacija—
konkréti, attieciba uz satiksmes organizaciju.

3. Inform&jam, ka piesléguma valsts autocelam prasibas attieciba uz biivniecibu un satiksmes
organizaciju cela nodalijuma joslas robezas izvirzis VAS "LVC". Projekta ieklaut ar autocela trasei
piegulo$o krustojumu parbavi (vienkarSotu seguma rekonstrukciju, labo3anu) un aktualizét
satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeku izvietojumu.

4. Cela normalprofilu parametrus izvéléties péc metodikas, kas redzama (LVS 190-2) 2. tabula,
nemot véra paredz&to brauksanas joslu skaitu un vidgjo diennakts satiksmes intensitati.

5. Normalprofilu izvéle nemt véra arl pasazieru parvadajuma marSrutus (pieméram, skolenu
autobusi), kravas automobilu daudzumu satiksmé, cela garenslipumu, trases likumotibas pakapi un
perspektivo cela noslogojuma pakapi, atbilstosi 9.1.2. p. prasibam (LVS190-2).

6. Planotas satiksmes telpas un brivtelpas izmérus, kas paredzeti satiksmei pret&jos virzienos,
izveleties atbilstosi D Pielikumam (LVS190-2).

Pielaujama maksimala brauksanas atruma samazinasana atseviskas vietds, kur pastav §
pilnigai standartu prasibu ievéroanai (zemes robezas, maksligi ierobeZojumi un tml.), tadu nav
pielaujam 31 principa izmantosana visa planotas trases garuma.

8.levérot, ka gadijuma, ja 1r cm objekuw aps\akll kas janem vera realiz&jot projektu,
(pieméram, specifiska | posma vai palielindts sezonalas
lauksaimniecibas tehnikas Tpatsvars un tml.) — uzradit tos projekta un piedavat lietderigako un
drosako risinajumu.

9. 1zvertet kadas cela zimes paliks uzstaditas pec objekta realizacijas. Pastiprinatu uzmanibu
pievérSot svara |erobc201umlcm un pilnas masas aizliegumam (pamatot katras $adas zimes
uzstadisanu ar cela segas mérijumu datiem).

10. Atseviski izstradat aatlksmes organizacijas shemu apvedcelam ja tads paredzams, ka ari
minét planotos satiksmes i cela perioda (pilnigi vai dalgji slégta
satiksme).

Liepajas nodalas vaditaja B.Kampmane

Balcus 6342383.
Anrijs. Balcus@lveeli.ly
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G ST

Akct]u sabledﬁba Sadales tikls”
Eksy

uatacijas dala
3357687
Rigas |e|a 56, L«epa;a LV-3401, Latvija
a sadalestikls.lv, st@sadalestikls. |
Liepdja SIA ,,Pro_]ekts EAE"’
02.05.2017. Nr. 30EF40-06.04/448 Ila iela 9,

Uz 11.04.2017. Nr. 2017/89 a, -1073
info@projektseae.com

Kal&tu.

pagastos

Planotajos celu biives objekto:
1. Gramzda — Zviedri autocela parbuve, Alejas cel$ autocela posma parbive, Meza ielas
turpma]ums aumce]a parbiive;

3. Celmenieki Stari Licupes autocela parbiive;

5. Prickiiles pilseta Audari
6. Zingenieki autocela parbiive;

Laukmales iela autocela parbuive;
‘) Kaléti Slrauum autocela parbuve

T ot el PR

12. Kiru ce|$ autocela pa:buve

3. Gabalinu ce]s autocela parbiiv
buvniecibas zonas atrodas AS "Sadales tikls" Aizputes nodalas valdijuma eso$as 20kV un
0.4kV galsvadu zemes kabela linijas.

Tehniskie noteikumi:

1. Eso3am elektroietaisem jabat uznestam projekta. Projekta jaizce] esoSo elektroapgades
ob)cklu mzsardz‘bal un ekspluatacual noteiktas aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu

jaatbilst Latvijas biivnormativam LBN 008-14
"Inzeniertiklu izvietojum:

5",
3 VClCOl darbus alzsargoslas kuru del nepleclesams objektus alzsargat ue javeic péc

4. Ja projektéjamo bivdarbu zona nonak esosie elektrotikli (kabeJu Iinijas) vai citas
elektrotiklu  biives, pro_]ekla _]aparedz parteléana atb1]st0§1 pastavosam normam
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6. Nepasliktinat esoSo balstu stabilitati tos atrokot veicot gravju padzilina$anu. Pie

7. Parbuvét Celmenieki Stiri Li¢upes auloue]a un 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) parejas
:\arp balsllem Nr. 21 un Nr. 21- 1 Z33139Z.

8. 4KV gaisvadu linijas (GVL) parej balsti

D P
Nr. L unNr. 2 Z3194 Z5.

balstiem Nr. 20 un Nr. 21 N3155,
Parbuvet Gabalmu c¢1§ auloccla un 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) parejas starp balstiem
N N 13732

.5

12. Péc bavniecibas darbu pabeigdanas sapemt AS "Sadales tikls" atzinumu par darbu

garantijas véstuli par remonta veikanu par izpilditdja lidzekliem, ja kabelu bojajums ir
radles |zp|]dlla_|a vamas del

13. kas ir i izli kel tehniku, kuras augstums,
vai uz tas uzstadito agregatu augstums, mérot no cela (zemes) virsmas, parsniedz 4.5
Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma darbus ar cel$anas mehanismiem 30 metru
]OSla no galsvadu eleklmlmuas malqa \ada plrms darbu saksanas saskanot AS "Sadales
tkls" d d

4. Pu-m: lehnlska pro_]ekta skanosanas atsum kabe]a izvietojuma planu dwg formata

@

. Tehnisko projektu saskanot Aizputes ckspluatdcijas nodala Aizputé, Robezu iela 27.
i § iki otrdi di plkst. 8:00 lidz 10:00.

16. Tehniski ikumi deri
Informe]am Jus par kart
1. AS "Sadales l‘klb” KIF Rletumu kapltalleguldgumu dala Rigas iela 56 Liepaja
Jums Jdlesmedz lesmegumi Jis VElet as organizaciju ar pielikuma
pi

dzr u i mlde grqf‘ku ka art nolclkla kartiba aaskauolu

AS ,Sadales tlkls” sagatavo ngumu (starp Jums un AS ,Sadales tikls”) par
cluklmlclalsu parvietos:
3. Peéc nguma noslengnas un monlazas darbu apmaksas AS ,,Sadales tikls™ sledz

Itgumu ar Ja

acijas dalas vaditiy % Kristaps Kerve
|

Zigmars Liparts 63410480
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SIA Lattelecom
Vienotais reg. . 40003052786
PVN reg. v 1V40003052786.

ielecom

Dziavu ela 105, Riga LV 1011
Tal: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
wwwlattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1532

Liepaja
Datums: 16.05.2017 Pamatojums:  LNT-1532
Pieprasitajs: SIA,Projekts EAE”. Kontakttalrunis: 28305390
Zemes kadastra Nr. 6498 001 0270; 6498 001 0304.
Objekta adrese: Kiru ce|3, Virgas pagasts, Priekules novads.

Kadam nolukam izsniegti tehni noteikumi:
Pasvaldibas autocela

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Projektsjamais objekis neskérso SIA ,Lattelecom” komunikacijas

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijut

1. | Projektéjamais objekts neskérso un ta tuvuma nav SIA ,Lattelecom” komunikaciju, tadé|
neizvirzam nekadus tehniskos nosacijumus.

Piezimes: Saskapa ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” Il nodalas, 18. panta, 3. apak$punktu,
elektronisko sakaru tiklu péc nekustama ipaSuma ipaSnieka vai valditaja prasibas parvieto par
attieciga nekustama ipasnieka vai valditaja lidzekliem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

i SIA , Lattelecom” PPUD RRN Liepajas-Ventspils-Kuldigas grupa Liepaja Pasta iela 7a., nododot
projekta eksemplaru

2, Eku(zemes gabalu) ipaSniekiem, pilnvarotam personam.

3,

4.

Péc darbu veiksanas izpilddokumentacija nododama
SIA, Lattelecom™ PPUD RRN Liepajas-Ventspils-Kuldigas grupa Liepaja Pasta iela 7a.

Signature not

Digitally signe
Date: 2017.05.17
Location: Liepaja
Reason: SIA Lattelecdm
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Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
#ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Kurzemes regiona melioracijas nodaja

z M Ni Skolas iela 2, Pastende, Gibulu pagasts, Talsu novads, LV-3251

talr. 63225931, e-pasts kurzeme@zmni.lv

PASTENDE

09.03.2017. Nr. K-1-14-351
Uz 10.04.2017. Nr. 2017/91

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. K 1-34-168

(I=doti saskand ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo daju)

Derigi Iidz 2019. gada 9. maijam

Persona, kura gatavojas veikt
darbibu (iesniedz&js):

SIA ,Projekts EAE”, reg. Nr. 44103073494

Paredzéta darbiba: Pagvaldibas autocela ,,Kiru” parbiive

Paredzetas darbibas norises vieta:

Priekules novads, Virgas pagasts
kad.apz. 6498 001 0270; 6498 001 0304

Pamatojums 10.04.2017. iesniegums

Informacija par melioricijas sisttmam un bivém

. Péc melioracijas kadastra datiem darbiba paredzéta melioracijas objektos:

- Karuli (3ifrs — 290, 1959./71./72.g.)

2. Zemes gabalos atrodas meliorcijas sistémas un biives:
- koplieto3anas Gidensnotekas (novadgravji);
- viena Tpajuma idensnotekas (susinatajgravji, cela gravji);
- viena ipasuma drenu sistémas.
3. Zemes gabali robe7ojas ar melioracijas sistémam un bivém.
4. Zemes gabali neatrodas poldera platiba.
5. Melioracijas sisttmam un bivém ir notelktas ekspluatacijas alzsargyos]as
- regulétam valsts nozimes un kopli ad kam — kas abas
pusés 10 m attaluma no Gd kas krotes imniecibas zem@s;
- regulétam valsts nozimes un koplieto$anas idensnotekam — atb&rtnes pusé (atkariba
no atb@rtnes platuma) 8-10 m attaluma no densnotekas krotes meZa zemgés.
1L Vlspnrlgle noteikumi
7 meliorativo Tbu  veikt atbilstosi LR MK 16.09.2014.
Nr.550 “Hi isko un melioracijas bivju bl ikumi” un ieverojot
LR Ml( 30.06.2015. nolelkumu Nr.329 “Par Latvijas biivnormativu LBN 224-15
acijas sistémas un hid iskas biives” prasibas.
2. BivprojektéSana _ievérot vietgjas pasvaldibas _teritorijas _planojumu, _apbives
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ik un detalplanoj (ja tads ir izstradats), ka arf projektes a
1anos: un arhitekti a vai bilvat|auja noteiktds prasibas (ja tadi ir
izsniegti).

111, Ipasas prasibas
Nav pielaujamas darbibas, kuru d&] tiek bojatas melioracijas sistémas vai traucéts to
darbibas reZims.

2. Bivprojekta japaredz ri
darbibas atjauno3anai.
Saglabat drenu uztvergjakas un kontrolakas.
4. Ja paredzetx caurteku parbuve uz valsts nozimes vai koplieto$anas

tas i i uz pasta jam dibena atzimém,
nepiecieSamibas gadijuma paredzot grivju gultnu posmu partiriSanu.
Biivprojekta izstrad ievérot Aizsargjoslu likuma 18. un 47. panta prasibas.

Veiktie pasakumi var ietekmét skarto zemes ipasumu hidromeliorativo stavokli,
biivniecibas iespgjas vai zemes izmantoSanas apstak|us, tadé|] nepiecieSams
saskanojums ar darbibas zond esoSo zemes TpaSumu TpaSniekiem (tiesiskajiem
valditajiem).

7. Bavprojektésanai nepieciegamie drenu sistému izvietojuma plani sanemami Liepdjas sektord

Cell tmeku 1ela 36. Grobma \,ax pxeprasaml ints. freibergs@zmni.lv.

par emam pieejama wiww. meli ija.lv.

Gadfjumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar |7p1|d1t va1 akcepteta buvpm]ckta
izdaritas izmainas skar tehnisko ik 3j vax
attiecgds izmainas saskanot Valsts STA ..Zemkopibas ministrijas nekustam|e Tpadumi”
Melioracijas departamenta Kurzemes regiona melioracijas nodala.
. Bivprojektu saskanot Valsts SIA it ministrijas ie TpaSumi”
Melioracijas departamenta Kurzemes regiona melioracijas nodala.

1V.  Izvérteta dokumentacija
1. Paredzétas darbibas iesniegums uz | lapas.
2. Novietojuma shema uz 1 lapas.

laika bojato drenu zaru un kolektoru

b

o w

© %

>

Tehniskos noteikumus viepgodugnesa_ laxka no to sapemanas dienas var apstridet

Administrativa procesa likuma
nekustamie ipagumi»
Kurzemes Isg)on: mallmﬂcqas nodajas

/[f ¢ 4 JURII GusTs
/bﬁm‘x, para vards, uzvards /

Nosititi pa e-pastu 09.05.2017.

/gads, datums, ménesis/ /paraksts/ vards, uzvards/
Juris Gusts 27840620
Juris gusts@zmni.ly
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3
Valsts vides dienests

Liepaja, 2017.gada 29.maijs

Atzinums Nr.LI17AZ0129

Par to, k atajai darbibai ol . A x
Valsts vldes dlenesta Liepaj; giondlaja vides parvaldé (turpmak Parvalde) 201 d
EAE 94 iesni
sapemsanai. SIA ,,Pchkh EAE“ (turpmak chmcdzqa) lidz izsniegt tehniskos noteikumus

buvpro}ektewna| ¢ Prickules novada Burikas, Kalgw un Virgas pagastos lauku grants seguma
2 d

Paredzeta darbiba tiks veikta Prickules novada Bunkas, Kaletu un Virgas pagastos

Darbibas vieta neatrodas Eiropas nozimes aizsargajama dabas teritorija (NATURA

2000).

aredzetajai darbibai saskana ar likuma ,,Par lelekmes uz V1d1 novene_]umu (turpmak
Likums) 4.pantu nav nepleclesams plemerol 1elekmes uz v|d o ta nav ieklauta
Likuma 1 pxellkuma l( objel n:p'c\,i 'a .

dzeta d iek] Likuma 3.2 panta, ka

sakotngjais izvertgjums.
L1k 13 panta mna da]a 1mle1kls ka Mmlslm kabmels nosaka paredzelas darblbas kuru

Ministru kabineta 2015.gada 27 janvara noteikumu Nr.30 ,Kartiba, kada Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai” (turpmak  Noteikumi Nr.30)
2.punk ts un pielikums nosaka tas darbibas, kuru veikSanai obligati nepiecieSami tehniskie
noteikumi

ared7eta darbiba neatbilst Noteikumu Nr.30 2.punktdi un pielikuma noteiktajiem
kriterijiem.

d ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienestas gadijuma, kad iesnieguma
minétas darbibas veikSanai tehniskie noteikumi nav nepiecieSami, iesniedzgjam izsniedz
atzinumu.

Atzinums:

I7vene_]ot lietas faktiskos un tiesiskos apstaklus, Parvalde smedz atzinumu, ka

Bunkas, Kalétu un Virgas pagastos |
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cela Kiru cels autocela parbuve kadastra numurs 64980010304 tehniskie noteikumi nav
nepieciesami

Direktore / paraksts’ / 1.Sotnikova

* T R DROSU ELEKTRONISKO
LAIKA ZIMOGU.

Siltane, 63489582
iveta.siltane@liepaja.vvd.gov.lv
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Maza Pils icla 19, Riga, LV - 1050, tal

26.04.2017. Nr. 05-04/1958
Uz 10.04.2017. Nr. 2017/90
(Registréts VKPAI 11.04.2017. Nr.2764)
SIA ,EAE”
(Reg. Nr. 44103073494)
Katlakalna iela 9, Riga, LV-1073
(e-pasts: info@projektseae.com)

Zinasanai: VKPAI

Uzzina par

novada

1. Iesniedzgjs: SIA “EAE”

2. Paredzéta darbibas vieta: Bunkas, Gramzdas, Kal&tu, Priekules un Virgas pagasti, Priekules
novads.

3. lIesniedz&ja prasijums (iesniegums): sniegt uzzipu par kultiiras pieminek|u aizsardzibas

4 Fsktu konstatejums:
Atbilstosi 1esmegumam Pnekules novada Bunkas Gramzdas Kalgtu, Priekules un Virgas

Autoce]la Gramzda — Zviedri; Alejas cela un MeZa ielas turpindjuma parbives darbi
paredzéti valsts nozimes arheologiska pieminek]a UpiSu senkapi (valsts aizsardzibas
Nr.1339) aizsardzibas zona.
sma Celmenieki — Stiiri — Licupes parbiives darbi paredzéti valsts nozimes
arheologiska pieminek]a Tiltinu senkapi (valsts aizsardzibas Nr.1338) aizsardzibas zona,

»
o

»
&
> 2
£z
o
=
g
£

tiesa kullum: pieminek]a tuvuma.

a posma Priekules pllseta — Audari parbiives darbi paredzéti valsts nozimes
arheologmk piemineklu — Kezénu senkapi (valsts aizsardzibas Nr.1388), Kerru
pilskalns (valsts axzsardﬂ)a: Nr 391) ka arl vlele_]m nozimes arh eologiska plemlnekla
Priezu kalva
Tlltmu senkdpu pa$as aizsargajamas vert'bds ir lo strukturd, reljefs, senie dpbeduuml

'm, ka arf kaj

»
IS

C
n

itocefu posmiem, kas netiek mingti Saja uzzipa, Inspekcija

»
N

lcsmcguma uzskaititajiem aut
ipasas prasibas neizvirza un Sie projekti saskanoSanai nav jaiesniedz, tomér vlenlaikus
noradam, ka saskapa ar likuma ,,Par kultiiras pieminek|u aizsardzibu™ 17.

fiziskajam un juridiskajam personam, kas saimnieciskds darbibas rezullala alkla_]
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arheologiskus vai citus objektus ar kultirv@sturisku vertibu, par to nekav&joties jazino

4.7. Inspekcija informé&, ka ar informaciju par kultiras pieminekli ir iesp&jams iepazities
Inspekcijas Pieminek|u dokumentacijas centra, iepriek§ sniedzot iesniegumu Inspekcijas
Kllen apkalposanab centra nga Pils iela 20 vai elektroniski, rakstot uz

3 T —— =

5.1. Likuma ,,r.u kulta ieminek|u aizsardzibu™ 3 pants, 11.panta pirma dala, 21.panta pirma
un otra dala, istrativa 100. un 101.pants.

5.2.

b4
%

sa
FS

I
Mmlstm Kabmeta 2004 gada 9. novemhm notelkumu Nr 916 ,,Valsls kulturas plemmek]u
23 2003

6. augusta noteikumu Nr.474 ,Noteikumi par kultaras plemmeklu uzskaiti, alzsardz%u,
izmanto$anu, restauraciju un vidi degrad&osa objekta statusa pieskirsanu” (turpmal
Noteikumi) 44. punkts.

Atbilstosi Noteikumu 51.4. punktam saimnieciska darbiba kultiiras piemineklu teritorija
vexcama, saglaba_]ot arheologbko plemmeklu reljefu un struktiru, ka arf nozimigu vietu

Noteikumu 35.punkts paredz, ka saimnieciska darbiba kultiras piemineklu aizsardzibas
zonas veicama, saglabajot kultiiras pieminekla v@sturiski nozimigo planojumu un telpisko
strukturu kultdirslani, plemm kllm atbilstoso v1d1 ainavu, apzalumosanas un

5 = = = =T
6.1. Ja p ti i I kaid! ksta noradit, ka
a rdzibas Nr. a 3a 0 I a
6.2. lzstradajot buivprojektu, neplanot apjomigus reljefa parveidojumus Tiltinu senkapu
teritorija.
6.3. Biivprojekta materialos noradit, ka veicot visa veida zemes darbus (rakSanu, plan&anu,
lidzinaSanu, gravju tiriSanu u.c.) cela trases posma pie Tiltipu senkapiem janodroSina
arheologiska uzraudziba, kas atkldjoties nozimigam arheologiskam liecibam, aizstajama ar
arhcologmka_ucm izrakumiem.
6.4. Projel kla graﬁ;ka_]o; matenalm atbll:tml sai ve;tulel plevlenota_]am kanograﬁ;ka_]am
arheologisko uzraudzibu.
65 Projekta dart o R Ka Tilti -
i s a G i veikt citas darbibas, kas var kaitgt vi -
6.6. Atkla am kult@irve: kam vertiba k it tikt papildinatas.
- " . - poee P o p——
7.1. objek d 5 a k., e-pasta adrese, (ja tada ir));
7.1.2. pared; p Samil j
71 ildita eme; i al ,uzvarda amats, lalmnd numurs, e-
ada ir), juridiskai i— k e-p adrese (ja

tada ir));
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7.1.4 nemgj; Tk Ttajs (va uzvards, amat ifika i res acijas

i talrupa numur: d ja tada i
7.1.5. Tpasni il 1l ildiga a uzvards, adrese, talruna
numurs.

7.1.6. darbu izpildes termini;
o Lo o,

8. Cita informacija:

8.1. uzzinas un atlaujas sniegsanas gadijuma
eksemplﬁru;
8.2.

Inspekcija patur vienu iesniegtas dokumentacijas

asibas var apstndet ménesa laika ar 1esmegumu Inspekcijas Vadlta_]am (adreie nga

Maza Plls xela

ISt ek & 3 istitie faktiskie vai tiesiski ak]i, bet ne
ilgak ka 4 gadus.
a a a p
Ar cienu,
Inspekcijas vaditaja vietniece K. Kukaine
(paraksts*)

R.Rozenvalds
67229272

raimonds.rozenvalds@mantojums.lv
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Gramzdas pag.)

Sagatavoja: R Rozenvalds
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. T Civiltiesiskas atbildibas
Gjensidige ‘l \, apdroginagana
AAS ,Gjensidige Baltic”, Reg. Nr. 50003210451

Brivibas iela 39, Riga, LV-1010, Latvija Polise
Talrunis: 67112222 , fakss: 67106444

Policy
E-pasts: info@gjensidige.lv
www.gjensidige.lv
Numurs Izdosanas datums Izdosanas vieta Valiita
Number Date of issuance / dd.mm.yyyy. Place of issuance Currency
CA 217481 | [10.10.2016. | |ALOKSNE, HELENAS IELA 52 | [Eur
Q}ﬁfyr&ﬁgﬁiuma némeéjs "PROJEKTS EAE" SIA, redistracijas Nr. 44103073494
MEDULAJIL, ZIEMERU PAGASTS, ALOKSNES NOVADS, LV-4332, LATVIJA
ApdroSinatais "PROJEKTS EAE" SIA, registracijas Nr. 44103073494
Insurediperson MEDULAJIL, ZIEMERU PAGASTS, ALUKSNES NOVADS, LV-4332, LATVIJA
Liguma darbibas periods no 21.10.2016. 00:00 lidz  20.10.2017.
The period of validity of the contract from (dd.mm.yyyy. / hh:mm) till
Profesionala CTA
Professional Indemnity civil liability
Apdrosinata uznéméjdarbibas/ Ielu, ceju buvprojektu izstrade , buvprojektu ekspertizu un autoruzraudziba
darbibas veids
Type of business/ activity of the Assured
ﬁgﬂ::fgjr;géanas objekts Apdrosinata profesionala civiltiesiska atbildiba par ta pielautu klodu vai
nolaidibu, kuras rezultatd nodariti zaud&jumi treSajai personai, veicot
Apdrosinato profesionalo darbibu.
Polises neatnemama sastavdala ir Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroginasanas noteikumi Nr.7.4/1 un
Bavspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas specialie noteikumi Nr. 7.4/1-1.
The integral part of the policy are Professional indemnity insurance regulations No.7.4/1 and special third party liability
insurance regulations No 7.4/1-1 Building specialists’ professional third party liability.
Apdrosinasanas teritorija/ LATVIJAS REPUBLIKA
adrese
Insurance coverage territory / address
Atbildibas limits par apdrosinasanas periodu kopa
Limit of liabilty for the period in aggregate 150 000.00 EUR
par vienu apdrosinasanas gadijumu
for each and every claim 150 000.00 EUR
Apdro$inata pasa risks 500.00 EUR
Deductible
AAS "Gjensidige Baltic" parstavis Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
AAS "Gjensidige Baltic" representative Policy holder / representative
Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zZimoga. Samaksajot apdrosinadanas prémiju vai tas dalu $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp. un apméra, apdro3inajuma néméjs vai ta parstavis apliecina, ka apdrosinasanas noteikumi ir
sanemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vin$ tiem piekrit.
SIA Apdro§in§§anas agentﬂra 777 Aluksnes Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
filiale insurance terms, which have been received, explained and understood.
LOLITA KLASMANE EDGARS KRUMINS
personas kods: 120586-12658
Lapa 1 no 2

Page 1 from 2
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Gjensidige ‘D

Ipasie nosacijumi
Special conditions

Kopéja apdrosinasanas prémija
Total insurance premium

Prémijas samaksas nosacijumi
Premium payment schedule

Banku konti polises prémijas
apmaksai
Pay to account information

Civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana
Civil liability insurance

N S
Number ~ CA 217481

Apdro$inatie bavspecialisti:

- Edgars Kramins p.k. 120586-12658, sertif.Nr.3-01099;

- Romans Vispakovs p.k. 280682-12021, sertif.Nr. 3-00606;
- Roberts Zvejnieks p.k.240686-12668, sertif.Nr.3-00169.

CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS SPECIALIE NOTEIKUMI Nr.
7.4/1 -1
,Buvspecialistu profesionala civiltiesiska atbildiba”

Sie noteikumi ir AAS ,Gjensidige Baltic” visparéjas civiltiesiskas atbildibas
apdro$inasanas noteikumu Nr. 7.4/1 neatnemama sastavdala un ir spéka, ja
par to ir pasa norade apdrosinasanas polisé.

Specialo noteikumu 4.punkts tiek izteikts $a8da redakcija:

4. Apdrosinasanas aizsardziba neattiecas uz zaud&jumiem, kas ir célusies
saistiba ar profesionalo pakalpojumu sniegSanu $ados objektos, ja vien
Apdrosinatais un Apdrosindjuma néméjs nav rakstiski vienojusies par $adu
objektu ieklausanu apdros$inasanas aizsardziba:

(1) gazes un naftas platformas un to instalacijas;

(2) dzelzcel$, tramvaji, trolejbusi, funikulieri utml;

(3) ostas, doki, juras naftas, gazes platformas;

(4) gaisa transporta lidzek]i, lidostas un to perimetrs.

Apdro$inatajs ir némis véra, ka par $o polisi ir samaksata prémijas dala EUR
215,00 (divi simti piecpadsmit EUR 00.-) apméra (neizmantots prémijas
atlikums no iepriek$ partraukta apdrosinasanas liguma).

563.00 EUR (pieci simti seSdesmit tris EUR, 00 cent.)

Datums lidz
Date till / dd.mm.yyyy. 26.10.2016.
Summa

Amount 563.00

Maksajuma uzdevuma obligati noradit polises
vai rekina numuru

Payment order should include policy number or
invoice number

AAS ,Gjensidige Baltic”, red. nr. 50003210451, banka:
AS DNB banka, LV43RIKO0002013021222

AS SEB banka, LVO7UNLA0050005091188

AS Swedbank, LV44HABA0551008357424

AS Citadele banka, LV79PARX0000572381021

Ja apdroginaganas pramijas pirma dala netiek samaksata polisé noraditaja termina, apdrodinasanas ligums nav spaka no ta noslegsanas briza.
If the first part of the insurance premium is not paid within the period specified in the policy, the insurance contract is void from the moment of its conclusion.

AAS "Gjensidige Baltic" parstavis

AAS "Gjensidige Baltic" representative

Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
Policy holder / representative

filiale
LOLITA KLASMANE

Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zimoga.
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp.

SIA Apdrosinasanas agentira 777 Aluksnes

Samaksajot apdro$ina$anas prémiju vai tas daju $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
un apméra, apdrosinajuma némejs vai ta parstavis apliecina, ka apdroginasanas noteikumi ir
sanemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vip3 tiem piekrit.

Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
insurance terms, which have been received, explained and understood.

EDGARS KROMINS
personas kods: 120586-12658

Lapa 2 no 2
Page 2 from 2
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LATVIJAS REPUBLIKA

APLIECIBA
par profesionalas pilnveides
izglitibu

f APLIECIBA

par profesionalas pilnveides izglitibu
i SerijaPB N2 023617
|
|
]

g e e,
Eoloars  Kramins
(apli€Has ieguveia vrds un uzvirds)

personas kods 420586 -/2658

| IR macibew centfra
(izglitibas iestades nosaukums lokativa)

W AUSTRUMVIDZEME "

ir upguvg' profesionalas pilnveides izglitibas
| 20p S62, 0o programmu
] Darba aizsardzibay pomatlimena

(izglitibas programmas kods un nosaukums)
Zinasanu 1z2Citibay programma
57 7

Adja lalea
Sandira errite
- Guwlbene
5. gada 19 . marta.

Registracijas Nr. 69 20,
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LATVIJAS REPUBLIKA

APLIECIBA
par profesionalas pilnveides
izglitibu

APLIECIBA

par profesionalas pilnveides izglitibu
SérijaPB N2 023616

Edoars Kramins

(apli€cibas ieguveja vards un uzvards)

personas kods A20586 - /R65F

(S/1A macibew centro
(izglitibas icstades nosaukums lokativa)

W« AUSTRUNMVIDZEME «

ir apguy & profesionalas pilnveides izglitibas
20P 862 00 programmu
Specia bizéto zindsancd apouve

|
|
|
|
{
J (iZglitibas programmas Kods un osaukunfs)
|
|
|
{
|
|

darba aizsard2ibas jomé bavniecibay,
A e «ay'erq izetraoles
B2 g kalys
,\g“" _ Sanotra Kerrite

i§E1ba 1zsniegta Gelbene

eouyes ripniecth
Olr /3

Direktors

Registracijas Nr. _ € 579.
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SIA ,,Projekts EAE”, reg.Nr: 44103073494, biivkomersanta reg.Nr: 9470-R, ,,Medulaji”,
Ziemera pag., Aliksnes nov., LV-4332, +371 26324524, info@projektseae.com

(apsekotdjs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas
personas nosaukums, registracijas Nr., buvkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska
adrese, talrupa numurs, elektroniska pasta adrese)

ApsekoSanas uzdevums

Kiru cel§ autocela parbiive, Kiru cel§, Virgas pagasts, Priekules novads (biives

nosaukums un adrese)

Priekules novada pagvaldiba, 16.03.2017., 2.2.2/17/435
(pasititajs, liguma datums un numurs)

Uzdevums izsniegts 2017. gada 31. maija

1. Visparigas zipas par bavi

1.1. biives veids: ce[§

1.2 biives garums: 2,400 km

1.3 zemes vienibas kadastra apziméjums: 64980010270, 64980010304

1.4, |baves pasreizé&jais Tpasnieks: Priekules novada pasvaldiba J

2. Veicamie uzdevumi

1. Apsekot brauktuves segumu;

2. Apsekot caurtekas;

3. Novértét biives tehnisko nolietojumu;
4. Noteikt lokalas zonas, kur nepiecieSamas izbiivét pilnu seguma konstrukciju;
5. Sniegt ieteikumus un secindjumus situdcijas uzlabosanai;
6. Veikt objekta video fiksaciju.

Roberts Zvejnieks Sertifikata Nr. 3-00169

7
B

07

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sefti/ﬁk'
/

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un-paraksts)
o

numurs) 7
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. .-Medulaji”, Ziemera pag.,

1A ,.Projekts EAE”.
Aliiksnes nov., LV- 4332 4371 26324524, i

registracijas Nr., bivkomersanta

juridiska adrese, talrupa numurs.

Tehniskas apseko3anas atzinums

Kiru cel3. Virgas pagasts. Prickules novad:

(objekla nosaukums un adrese)
16.03.2017., 2.2.2/17/436

arbi izsniegts 2017. gada 31. maija

1. Visparigas zipas par bavi

[0 Joives veids: cels
|1,2, lLemeS i Tméj 64980010304

|1, | R

2. Situacija

2.3. biives planojums
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3. Teritorijas labiekartojums

@ : . T Tehniskais
Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto! i
. = . . nolietojums.

(%)
60

3 brauktuve

Grams :egumq vlelam iegas kon:trukcua parmllnnala Konstatetas pmb]emas iegumam saistitas ar|
uzkrdjies laika

trauce tdens novadi no cela klatnes. Vietam virsmas adens uzkrajas uz hrauktuves, pasliktinot cela
segas Sju. zviet novéroti iesédumi. Gravji projektgjama posma ir aizaugusi un slikti
fu nkclone vai to nav v1spar Cela zemes nodaluuma josla ir aizaugusi ar krimiem un kokiem, k:

4. Argjic inzeniertikli

) . T Tehniskais
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5. Kopsavilkums

5, o

Ja konstrukcija ir slikta tehniska stavokl. Cela segums nolietojies, grants segums sajaucies ar
pamatnes kartu. Vietam redzami iesédumi un izveidojusas bedres. Brauktuves malas ir uveldojles
apaugums, kas aizkavé ader i efa Klatnes. Udenim iesiicoties cela kon: Ja tiek
pas]lktmata ce]a nestspéja. ka s]odzes ietekmé veido bojajumus seguma. Sangravji ir aizaugusi

Tt nav vispar,

5.2.
Javeic cela konstrukcijas aqauno§ana un pastiprinaSana. NepiecieSama sangravju rakSana. Janopem
dzelzsbetona un plastmasas caurtekas nepiecieSams nomainit uz
uvuma esosie koki un kriimi, kas
ikvide

apaugums no nomalem,
ljaunam polimeru caurtckam. Cc]a nodalfjuma josla vai ticsa cela t

a 3 il ada 31. maija

Roberts Zvejnieks Sertifikata Nr. 3-00169
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“KIRU CELS AUTOCELA PARBUVE”

SAPULCES PROTOKOLS
Virgas pagasta parvalde,

Virgas pagasts, Priekules novads
2017. gada 9. junija
Sapulce sakas (plkst.): 10:30
Sapulci vada: SIA “Projekts EAE” G. Malakovskis
Sapulci protokolé:  SIA “Projekts EAE” G. Malakovskis
Darba kartiba: Bivprojekta paredzéto nobrauktuvju precizé$ana.

1) Izskatamais jautajums — esoSo nobrauktuvju nepiecieSamiba, jaunu izbive.
Sapulces laika nolemto skatities saskanojumu protokola.

2) Izskatamais jautdjums — paplaSindjuma vietu veidoSana.
Saskapa ar LVS 190-2 prasibam nepietiekami platam brauktuvém ir nepiecie$ams veidot izmainiSanas
paplasinajumus ne retak par 500 m.

Nolemj: lb$’/l£7/f"7z

PIELIKUMI:
Pielikums Nr.1 — Dalibnieku registracijas veidlapa.

Sapulce beidzas (plkst.): //°/ 4

Sapulci vadija: G. Malakovskis
BATEET ) mLotEt o r = ~
Pasiititaja parstavis: /0%/ weely o s el Gss / X
)

M, rocd. v Ay @%8«@
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“KIRU CELS AUTOCELA PARBUVE”
SAPULCES PROTOKOLA PIELIKUMS NR.1
Dalibnieku registracijas veidlapa
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ieteces izteces Veids

L ietece, 

m

L iztece, 

m

1 0+45.3 projektētā polimērs 0.3 11 55.99 55.84 1.4% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

2 1+14.6 projektētā polimērs 0.5 7.5 55.34 55.24 1.3% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

3 1+94.8 projektētā polimērs 0.3 4.5 54.85 54.82 0.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

4 2+64.7 projektētā polimērs 0.3 4.5 53.03 52.90 2.9% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

5 5+32.4 projektētā polimērs 0.3 11 46.81 46.15 6.0% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

6 5+79.3 projektētā polimērs 0.5 10 45.31 45.21 1.0% pa kreisi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

7 6+49.5 projektētā polimērs 0.3 12 45.65 45.59 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

8 7+43.1 projektētā polimērs 0.5 11 45.16 45.05 1.0% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

9 9+06.5 projektētā polimērs 0.3 9.5 44.37 44.28 0.9% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

10 9+26.4 projektētā polimērs 0.3 9.5 44.22 44.17 0.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

11 10+04.0 projektētā polimērs 0.6 9 41.65 41.35 3.3% pa kreisi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1.5 2

12 11+35.9 projektētā polimērs 0.3 10 44.76 44.71 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

13 11+40.1 projektētā polimērs 0.5 9.5 44.80 44.70 1.1% pa kreisi

caurteka zem pamatceļa

Ieteces un izteces 

augstumu precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

14 12+51.9 projektētā polimērs 0.5 9 44.22 44.13 1.0% pa kreisi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

15 12+76.2 projektētā polimērs 0.3 11 44.82 44.74 0.7% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

16 16+39.7 projektētā polimērs 0.5 8 47.33 47.25 1.0% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

17 17+09.9 projektētā polimērs 0.3 10.5 48.47 48.42 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

18 20+98.1 projektētā polimērs 0.3 11 32.95 32.69 2.4% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

19 21+29.5 projektētā polimērs 0.5 13.5 30.94 30.79 1.1% pa kreisi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

20 23+08.7 projektētā polimērs 0.3 10.5 44.15 43.47 6.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

21 23+52.0 projektētā polimērs 0.3 17 44.98 44.90 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

Ieteces/izteces nostiprinājums

Nogāzes nostiprinājums

Nr. 

p.k.

Ieteces 

atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Esošā vai 

projektētā

Materiāls

Ailes 

platums vai 

diametrs 

(m)

Garums 

(m)

Augstuma atzīme 

(m)

Garenslīpums 

(%)

Ūdens tecēšanas 

virziens

Piezīmes


image37.emf
1 0+14 pa labi uz īpašumu NP4.5

2 0+14 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

3 0+51 pa labi uz īpašumu NP4.5

4 1+22 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

5 5+38 pa labi uz īpašumu NP4.5

6 6+44 pa labi uz īpašumu NP4.5

7 9+11 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

8 9+30 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

9 10+42 pa labi uz īpašumu NP4.5

10 10+42 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

11 10+94 pa labi uz īpašumu NP3.5

Novietojumu precizēt 

būvniecības laikā

12 11+31 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

13 12+81 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

14 14+15 pa labi uz īpašumu NP8.7

15 14+21 pa kreisi uz īpašumu NP5.5

16 16+29 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

17 17+05 pa labi uz īpašumu NP4.5

18 17+45 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

19 17+92 pa labi uz īpašumu NP4.5

20 18+12 pa labi uz īpašumu NP4.5

21 21+03 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

22 23+04 pa labi uz īpašumu NP4.5

23 23+43 pa labi uz īpašumu NP8.7

Nr. 

p.k.

Atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Novietojums 

pret ceļa asi

Nozīme Normālprofils Piezīmes
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Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums

Nekustamā 

īpašuma 

nosaukums

Nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs

Deklarētā dzīvesvieta vai 

juridiskā adrese

Telefona nr./e-

pasts

64980010049 SIA BB AGRO

64980010050 SIA BB AGRO

64980010052 Pori Kārlis Šenkers

"Pori", Virgas pag.,Priekules 

nov.

28644939

64980010513 Ķirpju Anti Edvīns Rūja

Baznīcas iela 2,Priekule, 

Priekules nov.

64980010279 Indra Ruja 1/2 

64980010255 Indra Ruja 1/2 

64980010068 Gunta Sprūde 1/2

64980010067 Gunta Sprūde 1/2

64980010002 Dandzēni Žanis Baumgarts

64980010185 Ārija Meldere

64980010100 Ārija Meldere

64980010066 Bērtuļi SIA Beksagro

"Papardītes",Virgas 

pag.,Priekules nov.

22022420

64980010007 Noriņas Maira Āreniece Uliha iela 115-3, Liepāja

64980010228 Svetlana Stankēviča

64980010070 Svetlana Stankēviča

Liepājas iela 5B-

14,Priekule,Priekules nov.

Prūši

"Prūši",Virgas pag., Priekules 

nov.

Karuļi

"Lielarāji", Purmsāti,Virgas 

pag.,Priekules nov.

29155433

Lekužzvejas

"Lekužzvejas", Virgas 

pag.,Priekules nov.

Koku iela 3-2, Liepāja

28475535

28736432

26127159

Runti
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