

# LĪGUMS

Priekulē

2016.gada 7. novembrī

Nr. 2.2.3/347

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, tās domes priekšsēdētājas Vlijas Jablonskas personā, kas darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) no vienas puses,

un

**Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība “Rieksti-1”,** reģ.Nr.42101012995, tās īpašnieka Agra Volkeviča personā, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS) no otras puses,

(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā tekstā saukti PUSES),

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> pantā noteiktajā kārtībā veiktā iepirkuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2016./2017.gada ziemas periodā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/22) rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

## 1.Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas ar viņa rīcībā esošo (Līguma 4.pielikums) tehniku veikt autoceļu uzturēšanas darbus 2016./2017.gada ziemas periodā iepirkuma 5. (piektajā) daļā “Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Bunkas pagastā (1.lote)” (turpmāk – Darbi) saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pasūtījumu atbilstoši Līgumam pievienotajam darba uzdevumam – specifikācijai, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (Līguma 3.pielikums).
- 1.2. IZPILDĪTĀJAM Darba uzdevumus uzdod PASŪTĪTĀJA Līguma 1.3.punktā norādītā pilnvarotā persona.
- 1.3. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona šī Līguma saistību izpildīšanā: Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Darguzis, tel.26539003.
- 1.4. Darba uzdevums tiek nodots Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecības “Rieksti-1” īpašiekam Agrim Volkevičam pa telefonu uz numuru: 29376505. IZPILDĪTĀJS NODROŠINA, ka visā Līguma darbības laikā šajā punktā minētā persona ir sasniedzama uz šajā punktā norādīto telefona numuru. Ja IZPILDĪTĀJS nomaina telefona numuru, tad tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā par to informē PASŪTĪTĀJU.

## 2.Darbu pieņemšana- nodošana

- 2.1. PASŪTĪTĀJA vārdā izpildīto Darbu saskaņā ar darba pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 1.pielikums) pieņem Līguma 1.3.punktā norādītā pilnvarotā persona.
- 2.2. IZPILDĪTĀJS Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu (Līguma 1.pielikums) par katrā konkrētā dienā veiktajiem Darbiem sagatavo 2 (divos) eksemplāros un iesniedz PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīgo Darbu veikšanas.
- 2.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt Darbu kvalitātes un izpildes laika pārbaudi izlases veidā (nepārbaudot 100%- visus ceļus) jebkurā Darbu izpildes stadijā.

- 2.4. PASŪTĪTĀJS Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta vienas darba dienas laikā vai sagatavo rakstiski motivētu akta parakstīšanas atteikumu.
- 2.5. Ja no PASŪTĪTĀJA saņemts motivēts atteikums pieņemt Darbus pilnā apjomā vai daļēji, PUSES, pamatojoties uz atteikumā minētajiem argumentiem, sastāda divpusēju aktu, kurā uzskaitāmi nepieņemtie darbi un to novēršanas termiņi.
- 2.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 2.7. Ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti konstatē trūkumus nododamo Darbu izpildē vai IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA noteiktajos termiņos trūkumus nenovērš, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu Līguma 5.4. un 5.5.punktā noteiktajā kārtībā.
- 2.8. Līguma 2.7.punktā minētajos gadījumos PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piaicināt citu personu šo trūkumu novēršanai.
- 2.9. Ja Līguma 2.7.punktā minētie gadījumi konstatēti 3 (trīs) reizes, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt līgumu Līguma 5.6.punktā noteiktajā kārtībā.
- 2.10. IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī faktiski paveikto darbu apjomu. Rēķinam pievienojami visi attiecīgajā mēnesī parakstītie Darbu pieņemšanas – nodošanas akti.

### **3.Norēķinu kārtība**

- 3.1. Saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) Līgums noslēgts par kopējo Līguma summu 5068,33 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit astoņi eiro un 33 centi), kas sastāv no līgumcenas (cena bez PVN) 4188,70 EUR (četri tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi eiro un 70 centi) un PVN (21%) 879,63 EUR (astoņi simti septiņdesmit deviņi eiro un 63 centi).
- 3.2. Samaksa par Līguma 1.1.punktā minētajiem ceļu uzturēšanas Darbiem tiek noteikta saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iepirkumā iesniegtā finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītajām vienas vienības cenām.
- 3.3. PASŪTĪTĀJS veic rēķinu apmaksu pēc faktiski padarītajiem Darbu apjomiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina un parakstītu Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu (Līguma 1.pielikums) saņemšanas.
- 3.4. PASŪTĪTĀJS negarantē Līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo Darbu apjomu atkarībā no laika apstākļiem un pieejamā finansējuma. Uzdodot darba uzdevumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt attiecīgajā lotē paredzamo ceļu tiršanas apjomu.
- 3.5. Šī Līguma 3.1.punktā minētā Līguma summa var izmainīties (palielināties vai samazināties) atbilstoši izpildīto Darbu apjomam, kas atkarīgs no laika apstākļiem.
- 3.6. Līguma darbības laikā iepirkuma procedūrā piedāvātās vienas vienības cenas (Līguma 2.pielikums) netiek pārskatītas.

### **4.Līguma darbības termiņš**

- 4.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.
- 4.2. Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 30.aprīlim.
- 4.3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja tas nepieciešams laika apstākļu dēļ, pusēm par to vienojoties rakstveidā, neizmainot iepirkuma procedūrā piedāvātās vienas vienības cenas.

## 5. Līguma laušana un PUŠU atbildība

- 5.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi ar savā rīcībā esošām tehnikas vienībām un kvalificētu darbaspēku.
- 5.2. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīti). Apakšuzņēmēju (personu, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu. IZPILDĪTĀJS piekrišanu apakšuzņēmēja (personu, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņai lūdz rakstveidā, pievienojot līgumam visus iepirkuma nolikumā apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) iesniedzamos dokumentus. Ja IZPILDĪTĀJS nomaina apakšuzņēmēju (personu, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU vai PASŪTĪTĀJS pamatoti nepiekrit apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņai, tad PASŪTĪTĀJS var vienpusēji lauzt līgumu.
- 5.3. Ja tehnisku iemeslu dēļ IZPILDĪTĀJS nevar izpildīt Darba uzdevumu ar viņa iepirkuma piedāvājumā norādīto tehnisko nodrošinājumu (Līguma 4.pielikums) un objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams veikt Līguma 5.2.punktā minēto rakstisko saskaņošanu, IZPILDĪTĀJS, iepriekš mutiski saskaņojojat ar PASŪTĪTĀJU, ir tiesīgs izpildīt Darba uzdevumu ar citu viņa rīcībā esošu tehnikas vienību, kura atbilst attiecīgās iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā norādītajām minimālajām prasībām (pēc jaudas un sniega vērstuves platuma).
- 5.4. Ja Darbi netiek uzsākti darba uzdevumā – specifikācijā (Līguma 3.pielikums) noteiktajos laikos un PASŪTĪTĀJS ir spiests piesaistīt citu izpildītāju, tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ. Zaudējumu apmēru nosaka saskaņā ar piesaistītā izpildītāja izrakstītā rēķina kopējo summu, kā arī IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu par darbu nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu noteiktajā termiņā 10% apmērā no piesaistītā izpildītāja izrakstītā rēķina summas.
- 5.5. Līguma 5.4.punkta gadījumā IZPILDĪTĀJS apmaksā PASŪTĪTĀJA iesniegto rēķinu par zaudējumiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
- 5.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM ne mazāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš:
  - 5.6.1. ja IZPILDĪTĀJS, pārkāpdams Līguma noteikumus, nepilda vispār, nepilda pienācīgi vai nepilda noteiktajā termiņā šajā Līgumā noteiktās saistības vismaz 3 (trīs) reizes un par saistību nepildīšanu ir sastādīti akti;
  - 5.6.2. ja PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) stundu laikā ir veicis vismaz 5 (piecus) telefona zvanus IZPILDĪTĀJAM uz Līguma 1.4.punktā norādīto telefona numuru, bet IZPILDĪTĀJS nav atbildējis uz šiem zvaniem, un šāda situācija atkārtojusies vismaz 3 (trīs) reizes un par to ir sastādīti akti, kuriem ir pievienotas izdrukas no PASŪTĪTĀJA mobilo sakaru operatora, kas apliecinā šādu zvanu esību, izņemot gadījumus, ja IZPILDĪTĀJS var pierādīt ar izdrukām vai citiem dokumentiem no sava sakaru operatora, ka šāda situācija ir radusies no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ;
  - 5.6.3. ja IZPILDĪTĀJS ir nomainījis Līguma 1.4.punktā minēto telefona numuru un nav par to paziņojis PASŪTĪTĀJAM ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, kā rezultātā PASŪTĪTĀJS nav varējis uzdot Darba uzdevumu;
  - 5.6.4. ja IZPILDĪTĀJS nomaina apakšuzņēmēju (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā vai PASŪTĪTĀJS pamatoti nepiekrit apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņai.

- 5.7. Ja Līgums tiek lauzts Līguma 5.6.punktā minētajos gadījumos, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās līgumcenas (cenas bez PVN). Līgumsodu IZPILDĪTĀJS pārskaita uz PASŪTĪTĀJA norādīto kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda apmaksu šajā punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs līgumsodu ieturēt no vēl neapmaksātajiem IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem rēķiniem. Ja līgumsoda apmērs pārsniedz IZPILDĪTĀJAM pienākošos apmaksu par veiktajiem Darbiem, tad IZPILDĪTĀJS līgumsoda starpību apmaksā šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.
- 5.8. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro Līguma 3.3.punktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās līgumcenas (cenas bez PVN). Līgumsods nav jāmaksā gadījumā, ja kavējums notiek no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un PASŪTĪTĀJS var iesniegt pierādījumus par šo apstākļu esību. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
- 5.9. IZPILDĪTĀJS pilnā apmērā ir atbildīgs par savu darbinieku vai IZPILDĪTĀJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā PASŪTĪTĀJAM vai Darbu izpildes objektam nodarītajiem zaudējumiem.
- 5.10. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par uzņemto saistību daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu, ja tie radušies no PUSETĀM neatkarīgu iemeslu dēļ - nepārvaramas varas rezultātā atbilstoši Līguma 6.nodaļā noteiktajai kārtībai.
- 5.11. PUSES atbild par uzņemto saistību izpildi saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.12. Līguma izpildes laikā radušos strīdus PUSES risina vienojoties, bet, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kartībā. Ja IZPILDĪTĀJS ir ārvalstīs reģistrēta persona, tad strīdus risina Latvijas Republikas tiesā, strīdus jautājumu izskatīšanā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību normas.

## **6. Nepārvarama vara**

- 6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to sekū dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

### **7. Noslēguma noteikumi**

- 7.1. Visas šā Līguma izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā, un tos ir parakstījušas abas PUSES.
- 7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros: viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

### **8. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti**

#### **PASŪTĪTĀJS**

#### **Priekules novada pašvaldība**

Reģ. Nr.90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

Valsts kase

Kods: TRELV22

Konts: LV84TREL9800569641600

#### **IZPILDĪTĀJS**

#### **Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība “Rieksti-1”**

Reģ. Nr.42101012995

Adrese: “Rieksti-1”, Gramzdas pagasts,

Priekules novads, LV-3486

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV28HABA0551034615224

domes priekšsēdētāja

/V.Jablonska/

īpašnieks

/A.Volkevičs/

1.pielikums  
Priekules novada pašvaldības  
07. 11. 2016  
Līgumam Nr. 2.2.2 / 347

## PIENEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr.\_\_\_\_\_

201\_\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_

**PASŪTĪTĀJS: PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA**

**IEPIRKUMA DAĻA:** \_\_\_\_\_

**IZPILDĪTĀJS:** \_\_\_\_\_

Par 201\_\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_ \* izpildītiem darbiem

Nr. p.k.	Ceļš (iela)**			Tirīšanas apjoms (km)	Šķērs- stumšanas apjoms (h)	Kaisīšanas apjoms (km)	
	Numurs	Nosaukums	Kopējais garums (km)			ar smilts - sāls maišījumu	ar smilts maišījumu
<b>KOPĀ:</b>							

PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVIS

IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVIS

(paraksts, atšifrējums)

(paraksts, atšifrējums)

\* - pieņemšanas nodošanas akts aizpildāms par katru konkrēto diennakti, kurā veikti tirīšanas, kaisīšanas vai šķērsstumšanas darbi

\*\* - ja konkrētais ceļš (iela) attiecīgās diennakts laikā tiek tirīts un/vai kaisīts vairāk kā vienu reizi, tas tabulā rakstāms vairākkārtīgi, norādot katrā attiecīgajā reizē tirīto un/vai kaisīto km skaitu

\*\*\* - šķērsstumšanas apjoms(h) norādāms katram konkrētajam ceļam

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam

„Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi  
2016./2017.gada ziemas periodā”

### 1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
Z/S „Rieksti-1”	Reģ.Nr.: 42101012995
	Adrese: „Rieksti-1” Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3486
	Banka: A/S „Swedbank”
	Kods: HABALV22
	Konts: LV28HABA0551034615224
	Tālrunis: 29376505
	Fakss: 29371937 e-pasta adrese: rieksti_1@inbox.lv

### 2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Agris Volkevičs
Tālrunis	29376505
e-pasta adrese	riecki_1@inbox.lv

### 3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt Priekules novada autoceļu uzturēšanas darbus 2016./2017.gada ziemas periodā noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem par šādām iepirkuma priekšmeta daļām:

\* (tabulā jāaizpilda tikai tās iepirkuma priekšmeta daļa (-s) (lotes), par kuru (-ām) tiek iesniegts piedāvājums, norādot gan vienas vienības izmaksas, gan kopējās izmaksas un kopsummu rindās zem katras iepirkuma priekšmeta daļas beigām).

Iepirkuma priekšmeta daļas	Mērvienība	Vienas vienības izmaksas (bez PVN), EUR	Plānotais vienību skaits	Kopējās izmaksas (bez PVN), EUR
<b>1.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules pilsētā:</b>				
• autoceļu slīdamības likvidēšana ar smilts – sāls maisījumu	km		83,78	
• ielu slīdamības likvidēšana ar smilts maisījumu (bez sāls)	km		114,70	
• autoceļu attīrīšana no irdena sniega	km		198,48	
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				
<b>PVN 21%, EUR</b>				
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				



**2.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Priekules pagastā (1.lote):**

• ceļu tīrīšana	km		181,3	
• šķērsstumšana	h		10	
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				
<b>PVN 21%, EUR</b>				
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				

**3.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Priekules pagastā (2.lote):**

• ceļu tīrīšana	km		282,64	
• šķērsstumšana	h		15	
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				
<b>PVN 21%, EUR</b>				
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				

**4.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Priekules pagastā (3.lote):**

• ceļu tīrīšana	km		154,4	
• šķērsstumšana	h		8	
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				
<b>PVN 21%, EUR</b>				
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				

**5.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Bunkas pagastā (1.lote):**

• ceļu tīrīšana	km			
• šķērsstumšana	h			
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				4188,70
<b>PVN 21%, EUR</b>				879,63
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				5068,33

**6.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Bunkas pagastā (2.lote):**

• ceļu tīrīšana	km			
• šķērsstumšana	h			
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				3284,80
<b>PVN 21%, EUR</b>				689,81
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				3974,61

**7.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Gramzdas pagastā:**

• ceļu tīrīšana	km			
• šķērsstumšana	h			
<b>Kopā, bez PVN, EUR</b>				5643,24
<b>PVN 21%, EUR</b>				1185,08
<b>Kopā ar PVN, EUR</b>				6828,32

**8.daļa - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Kalētu pagastā:**

• ceļu tīrīšana	km			

• šķērsstumšana	h	
		<b>Kopā, bez PVN, EUR</b> 4358,00
		<b>PVN 21%, EUR</b> 915,18
		<b>Kopā ar PVN, EUR</b> 5273,18
<b>9.daja - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Virgas pagastā:</b>		
• ceļu tīrīšana	km	
• šķērsstumšana	h	
		<b>Kopā, bez PVN, EUR</b> 2611,42
		<b>PVN 21%, EUR</b> 548,40
		<b>Kopā ar PVN, EUR</b> 3159,82

3.2. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā esam iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.3. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar darba uzdevumu – specifikāciju un tajā minētajām prasībām, un mēs apņemamies izpildīt visas minētās prasības visā līguma darbības laikā.


3.4. Apliecinām, ka:


3.4.1. mūsu īpašumā vai rīcībā ir līguma izpildei paredzētās tehnikas vienības;

3.4.2. visas piedāvājumā norādītās tehnikas vienības ir darba kārtībā un tām piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir derīga tehniskā apskate.

3.5. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts darbinieku personāls.

Z/S „Rieksti-1 īpašnieks

Agris Volkevičs

  
Jelg  
Gints  
Garslauke  
Dmitrijs

**Darba uzdevums -specifikācija iepirkuma 5.daļai**  
**„Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Bunkas pagastā (1.lote)”**

**Priekules novada Bunkas pagasta 1.lote** – Krote un daļa Bunkas teritorijas līdz ceļa Durbe – Priekule krustojumam ar ceļu uz Paplaku, kopējais ceļu garums 47,915 km (skat. tabulu).

Nr. p.k.	Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Garums (km)		Kopējais garums (km)
			no	līdz	
1.	A4	Cērpiņi –Treimanī	0	1,77	1,77
2.	A5	Bērziņi –Veikals	0	0,67	0,67
			0,67	2,33	1,66
			0	0,68	0,68
3.	A6	Mucas - Krote	0,68	2,63	1,95
			2,63	4,3	1,67
			0	1,45	1,45
4.	A7	Bunkas - Krotes ceļš	1,45	4,81	3,36
			3,02	4,04	1,02
5.	A8	Bunka – Ziņģenieki	0	3,02	3,02
6.	B1	Krotes ceļš – Strazdiņi	0	0,69	0,69
7.	B2	Uz dzirnavām	0	0,38	0,38
8.	B3	Parks - Akmentiņi	0	0,38	0,38
9.	B4	Rūķišu ceļš	0	0,14	0,14
10.	B5	Parks - Santīmi	0	0,46	0,46
11.	B6	Ceļš Mazdārziņi	0	0,31	0,31
12.	B7	Veikals - Oši	0	1,36	1,36
13.	B8	Krotes ceļš - Galdnieku darbnīcas	0	0,09	0,09
14.	B9	Krotes Indrāni - Elijas	0	0,45	0,45
			0,45	1,55	1,1
15.	B10	Vīksnas - Kalibjāni	0	1,15	1,15
16.	B11	Krote - Vārtaja	0	2,83	2,83
			2,83	5,46	2,63
17.	B12	Ziņģenieki - Ordangas	0	2,56	2,56
18.	B13	Dzelmes - Graudiņi	0	0,52	0,52
19.	B14	Upesliči - Straumēni	0	0,8	0,8
20.	B15	Rijnieki - Centrs	0	1,19	1,19
			1,19	1,34	0,15
21.	B16	Garāžu ceļš	0	0,28	0,28
22.	C1	Kārsgali – Dzelmes	0	0,44	0,44
			0,44	0,66	0,22
23.	C2	Ābeļnieki - Valsts mežs	0	1,07	1,07
24.	C3	Āži - Gobzemji	0	1,28	1,28
25.	C4	Lejiņas - Maci	0	0,39	0,39
26.	C5	Zemīši - Krastiņi	0	0,36	0,36
27.	C6	Ceļš - Zvejas	0	0,24	0,24
28.	C7	Mežmalas – Ābelītes	0	0,54	0,54
29.	C8	Dižbrakši - Krotes ceļš	0	2,68	2,68

30.	C9	Celš – Mucenieki	0	0,22	0,22
31.	C10	Kapu kalni – Lejas	0	0,15	0,15
32.	C11	Palejiņas – Birznieki	0	0,6	0,6
33.	C12	Celš – Kapi jaunie	0	1,19	1,19
34.	C13	Lībiešu kapi	0	0,47	0,47
35.	C14	Purviņi – Mežģirti	0	0,95	0,95
36.	C15	Dārzini – veikals	0	0,83	0,83
37.	C16	Asfalts – kūtiņas	0	0,22	0,22
38.	C17	Celš – attīrišanas	0	0,3	0,3
39.	C18	Vērdiņu ceļš	0	0,33	0,33
40.	D48	Kalna iela	0	0,403	0,403
41.	D49	Krasta iela	0	0,312	0,312
<b>KOPĀ:</b>					<b>47,915</b>

### **1. Prasības autocelu attīrišanai no sniega:**

- 1) plānotais tīrišanas reižu skaits līguma darbības laikā – **līdz 5 (piecām) reizēm;** plānotais šķērsstumšanas stundu skaits līguma darbības laikā – **līdz 17 (septiņpadsmiņi) stundām;**
- 2) autoceļu attīrišana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrišana jāpabeidz 5 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;
- 3) attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās;
- 4) sniega tīrišana jāveic tā, lai netiktu bojāts ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
- 5) krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuvē nedrīkst būt sastumti sniega valņi vai kaudzes;
- 6) autoceļu tīrišanai izmantojama tehnika, kuras jauda ir ne mazāka kā 90 kW ar sniega vērstuves platumu ne mazāku kā 2,8 m;
- 7) sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
- 8) pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

### **2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:**

- 1) izpildītais darbs kontrolējams visa attīritā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
- 2) šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis, tel.26539003.

## Pielikums pie līguma

Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 35.panta trešo daļu, šis līguma pielikums, kas ir  
dala no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, nav vispārpieejama informācija.