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Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību („Pasūtītājs”) un SIA „Projekts EAE” („Izpildītājs”).
Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
· Projektēšanas uzdevums;
· VAS ,,LATVIJAS VALSTS CEĻI" tehniskie noteikumi;
· AS „SADALES TĪKLS” tehniskie noteikumi;
· SIA „LATTELECOM” tehniskie noteikumi;
· Valsts SIA Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi;
· Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinums;
· Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule;
· Objekta tehniskās apsekošanas uzdevums;
· Objekta tehniskās apsekošanas atzinums;
· Topogrāfiskā izpēte.
Būvprojektu izstrādājuši sekojoši būvinženieri:
Roberts Zvejnieks – būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00169);
Edgars Krūmiņš – būvprojekta vadītājs/būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01099); 
Ģirts Malakovskis – projektētājs;
Matīss Gaiķis – projektētājs;
Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 „Ceļa trase”, LVS 190-2 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).
Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D.
[bookmark: _Toc315808891][bookmark: _Toc247948315]
[bookmark: _Toc363236332][bookmark: _Toc410988802][bookmark: _Toc489447075]Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie galvenie izejas dati un tehniskie rādītāji 
Ceļa nozīme – lauku ceļi;
Ceļa kategorija – AV pēc LVS 190-2
Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums;
Ceļa funkcija –jauktas funkcijas ceļš (savienošanas funkcija, piekļūšanas funkcija);
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas;
Projektētais ātrums – 50 km/h;
Braukšanas joslu skaits – 1;
Brauktuvju skaits – 1;
Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī;
Normālprofils – NP 5.0;
Brauktuves platums – 4.0 m;
Nomales platums – 0.5 m
Šķērsslīpums brauktuvei – 3.0 %;
Aprēķina automobilis – trīsasīgs atkritumu automobilis 9.00 m
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[bookmark: _Toc247948318][bookmark: _Toc315808893]Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu minerālmateriāla segumu. Daudzviet novēroti iesēdumi. Autoceļa nomalēs ir uzkrājies laika gaitā izveidojies uzaugums (apaugums), kas traucē ūdens novadi no ceļa klātnes. Ūdens klātbūtne ceļa konstrukcijā samazina nestspēju. Grāvji projektējamā posmā ir aizauguši un slikti funkcionē vai to nav vispār. Atsevišķas caurtekas aizbirušas. Traucēta virszemes ūdens migrēšana starp abām autoceļa pusēm. Ceļa zemes nodalījuma josla ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, kas pasliktina ceļu satiksmes drošību, jo aizsedz redzamības laukus. Satiksmes intensitāte ir zem 70 automašīnām diennaktī.
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Topogrāfiskos uzmērījumus no 2017. gada 25. aprīļa līdz 27. aprīlim veica SIA “VINOKO”. Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga koeficientu 0,999669.
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Būvniecību veikt saskaņā ar būvprojektu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus, tai skaitā visām inženierkomunikācijām, kuru izbūve ir notikusi pēc būvprojekta izstrādes un ir pieejamas inženierkomunikāciju izbūves izpildshēmas.
Būvniekam nepieciešams informēt piegulošo zemju īpašniekus par būvdarbu veikšanas laiku īpašuma tuvumā.
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.
Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:
1. Pagaidu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana;
2. Ceļa trases nospraušana;
3. Ceļa trases atbrīvošana;
4. Uzauguma (apauguma) noņemšana;
5. Būvju demontēšana;
6. Caurteku u.c. konstrukciju izbūve/remonts;
7. Grāvju rakšana/tīrīšana, tekņu nostiprināšana;
8. Esošās brauktuves profilēšana atbilstoši vertikālajām atzīmēm un šķērsprofilu elementiem, ierakuma veidošana;
9. Konstruktīvo kārtu un seguma izbūve;
10. Nogāžu un tekņu nostiprināšana un teritorijas labiekārtošana.
Virs smilts apbēruma līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai ierīkojamajam zālājam tranšeja vai būvbedre jāaizber ar esošo vai pievestu grunti.
Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.
Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos.
Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu saraksts” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Būvuzņēmējam jāņem vērā būvprojektam pievienotās specifikācijas un „Ceļu specifikācijas 2017”. Ja specifikācijās darbi pārklājas, tad kā primārās lietojamas būvprojektam pievienotās specifikācijas.
Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par „Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētajiem darbiem (tai skaitā “gruntēšana”), ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā.
„Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētais darbs “pagaidu” (papildu darbs, lai izpildītu pamatdarbu) vai “sagatavošanas darbs” ietver: iespējamā elektriskā gana pārvietošanu, betona stabiņu demontāžu, drupu vai būvgružu demontāžu, akmeņu, pastkastīšu, informācijas vai dekoratīvo stabu pārvietošanu un citus neuzskaitītus palīgdarbus, kas nepieciešami, lai izpildītu pamatdarbu. Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par papildu vai sagatavošanās darbiem, ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā. Par objektu pārvietošanu informēt piegulošās zemes īpašnieku precizējot objekta jauno lokācijas vietu.
Būvuzņēmējam jāņem vērā tehniskajos noteikumos izvirzītie nosacījumi.
Atgūtais vai demontētais izmantojamais materiāls nododams Pasūtītājam, nogādājot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni. Atbērtnes vietu citiem materiāliem (sāngrāvju izraktā grunts, akmeņi, u.c.) izvēlas būvuzņēmējs, pirms tam to saskaņojot ar zemes īpašnieku. Saskaņošana ar zemes īpašnieku pirms darbu veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu izlīdzināšana uz vietas pie objekta.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 28305390.
[bookmark: _Toc382339843][bookmark: _Toc410988806][bookmark: _Toc489447079]Ceļa pārbūves risinājumi
Trase atbrīvojama no traucējošiem elementiem, lai varētu izbūvēt ceļa konstrukciju, ieskaitot caurtekas un sāngrāvjus.
Objekta izspraušana veicama no topogrāfijas uzmērīšanas atbalsta punktiem. Punktu koordinātes un augstumus skatīt topogrāfijā.
Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem uzaugums (apaugums). Uzaugums noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu elementiem. 
Vietās, kur pēc plāna paredzēta konstrukcijas paplašināšana (piebēršana), augu zemes izņemšanas un pakāpienu veidošanas apjoms iekļaujams ierakuma izbūves darbu apjomā.
Lai tiktu nodrošināta ūdens atvade no brauktuves, virsma paredzēta ar šķērskritumu 3%. Virāžas maksimālais pieļaujamais slīpums 5%. Esošā brauktuve profilējama atbilstoši garenprofilam, lai būtu iespējams izbūvēt pilnu segas konstrukciju.
Nobrauktuves paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 ar 5 m lieliem noapaļojuma rādiusiem. Izņēmumus skatīt plāna rasējumos. Pirms izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu apjomā. Vietās, kur iepriekš nobrauktuve nav bijusi vai ir bijusi nobrauktuve bez seguma, zem seguma slāņa izbūvēt salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla ar biezumu 30 cm. Maksimālais pieļaujamais nobrauktuves slīpums 15%, ieteicamais ne lielāks par 10%.
Atklātā kūdra, dūņas vai augsne zem pamatceļa izņemama paredzētajā apjomā materiālu aizvedot un izbūvējot salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla. Posmus skatīt garenprofilā.
Atsevišķi akmeņi un akmeņi, kas atrodas kaudzēs, pārkraujami, lai netraucētu grāvju rakšanai.
Būvprojektā paredzēts pārcelt esošos žogus/sētas aiz grāvja izbūves robežas, kur tas traucē grāvju rakšanai.
Projekta realizācijai nocērtami visi krūmi, kas traucē grāvju rakšanai un kas atrodas uz nogāzēm un 0.5 m no tām. Kokus nocirst atbilstoši plānā norādītajam. Pirms šādu koku ciršanas izsaukt piegulošo zemju īpašniekus un precizēt ceļa zemes nodalījuma joslas robežu dabā. Pirms likvidēšanas darbiem apsekot augus kopā ar Pasūtītāja pārstāvi un pieņemt galīgo lēmumu. Kokmateriāls, kas nocirsts privātīpašumā, nododams zemes īpašniekam, aizvedot uz īpašnieka norādīto vietu. Būvuzņēmējam ņemt vērā, ka atsevišķiem kokiem ir vairāki stumbri. Darbu daudzumu sarakstā uzskaitīts celmu skaits. Celmu laušanu veikt tikai tiem kokiem, kas traucē grāvju tīrīšanai un rakšanai.
Projektējamā posmā saudzēt ģeodēziskos punktus un zemes gabalu robežzīmes. Punktus un robežzīmes atzīmēt ar stabiņiem un košas krāsas lentām. Ja kupica atrodas grāvja zonā, sertificētam mērniekam veikt punkta uzmērīšanu. Kupicu norakt, izveidot grāvi, izbūvēt caurteku un atjaunot kupicu līdzšinējā vietā.
Ņemot vērā, ka tiek paredzēts sakārtot esošā seguma kvalitāti, tiks uzlabota vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Kokus, ko paredzēts saglabāt, aizsargāt izveidojot dēļu aizsargrežģi, kas pēc būvniecības demontējami. Darbs uzskatāms kā sagatavošanās darbs un nav izdalāms atsevišķi.

[bookmark: _Toc315808896][bookmark: _Toc363236337][bookmark: _Toc410988807][bookmark: _Toc489447080]Segas konstrukcija
[bookmark: _Toc247948322][bookmark: _Toc315808897]Aprēķini veikti ņemot vērā ģeoloģisko izpēti. Pastiprinot slāni ar nesaistītu minerālmateriālu fr. 0/32 un atsevišķās vietās atjaunojot salizturīgo slāni, konstrukcija tiek pastiprināta līdz ~120 MPa. Aprēķini veikti pieņemot 6. ceļa segas kategoriju atbilstoši “Ieteikumi ceļu projektēšanai Ceļa sega, Rīga, 2015” metodikai.
Posmos no pk. 8+10 līdz pk. 10+05, no pk. 22+50 līdz pk. 24+90, no pk. 25+20 līdz pk. 27+30, no pk. 32+35 līdz pk. 33+95 iespējamas kūkumojošas vietas – ja būvniecības laikā tiek atklātas vājas nestspējas gruntis, nepieciešamības gadījumā veikt grunts apmaiņu pret specifikācijām atbilstoša materiāla uzbēruma grunti.
No jauna izbūvējamo konstruktīvo kārtu materiāliem ir jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2017” norādītajām prasībām.

[bookmark: _Toc363236338][bookmark: _Toc410988808][bookmark: _Toc489447081]Inženierkomunikācijas
Gaisvadu līniju balsti būvniecības procesā aizsargājami. Neveikt grunts pārvietošanas darbus 1.5 m attālumā no gaisvadu līniju balstiem. Pietuvinājuma vietā atļauta tikai uzauguma novākšana. Vietās, kur tiek skarts pazemes kabelis (skatīt plāna rasējumos), to ievietot PE dalītajā aizsargcaurulē ar uzmavu un padziļināt kabeli, cik iespējams. Ja nepieciešams, kabeli pabīdīt tā aizsargjoslas robežās.
Vietās, kur no grāvjiem ūdeni paredzēts novadīt meliorācijas akās, grāvji veidoti ar slīpumu, kas pietuvināti 0%, tādejādi saglabājot esošos hidroloģiskos apstākļus, jo līdz šim meliorācija ūdeni uztvērusi ar infiltrāciju, tādu pašu principu saglabājot arī pēc ceļa pārbūves, tāpēc hidrauliskais aprēķins nav nepieciešams. Meliorācijas aku pārbūve (ja paredzēta vai pārbūves nepieciešamība konstatēta būvniecības laikā) jāveic tādā apjomā, lai atjaunotu to funkcionalitāti (skat. rasējumu “Meliorācijas sistēmas”). Meliorācijas aku pārbūves gadījumā, Būvuzņēmējam, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvjiem pirms darbu uzsākšanas jāapseko meliorācijas akas, konstatējot defektus un pieņemot lēmumu par darbu veidiem. Būvniekam jārēķinās, ka aku var nākties pārbūvēt pilnā apjomā un jāparedz visi materiāli un darbi šī darba veikšanai. Meliorācijas tīkli 50 m rādiusā no akas skalojami. Pievērst uzmanību drenāžas tīkliem, kas pēc topogrāfijas uzrādīti zem sāngrāvja. Tos, pēc iespējas, saglabāt. Pirms grāvju rakšanas veikt skatrakumus rokamā grāvja dziļumā. Ja saglabāšana nav iespējama, šos drenāžas tīklus, kas būvniecības laikā tiek atrakti zem projektētajiem grāvjiem, demontēt, ietekas galu aizblombēt, iztekas galu nostiprināt ar laukakmeni cementa javā (iekļaujams meliorācijas tīklu demontāžas apjomā), lai ūdens plūstu grāvī. Pirms demontāžas informēt Būvuzraugu un Autoruzraugu par tīklu atklāšanu. Galvenos meliorācijas kolektorus saglabāt!!! Nepieciešamības gadījumā koriģējamas grāvja teknes atzīmes. Būvuzņēmējam, meliorācijas sistēmas sabojāšanās gadījumā, jāveic atjaunošanas darbi par savām izmaksām.
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

[bookmark: _Toc315808898][bookmark: _Toc363236339][bookmark: _Toc410988809][bookmark: _Toc489447082]Satiksmes organizācija
Projektā paredzēts saglabāt esošo ceļa zīmju balstus un ceļa zīmes, kā arī uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, pamatne betonēta ar betonu C16/20. Pielietojamas I grupas izmēra ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-3 un ar 1. atstarošanās klasi atbilstoši LVS 77-2 norādījumiem.
Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt plānsieniņu. Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. Horizontālais attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - ne mazāks par 1.0 m, zīmju uzstādīšanas minimālais augstums 1.50 – 2.20 m.

[bookmark: _Toc489447083]Transporta un gājēju kustības apraksts
Projekta ietvaros transporta un gājēju pārvietošanās maršruti netiek mainīti. Ņemot vērā, ka autoceļa lietotāji ir vietējie iedzīvotāji un lauksaimnieki, būtiska gājēju vai transporta kustības palielināšanās netiek prognozēta. Paredzēts saglabāt esošo autoceļa platumu un garenprofila elementus. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma nemainās. Risinājumus skatīt plāna rasējumos.

[bookmark: _Toc315808899][bookmark: _Toc363236340][bookmark: _Toc410988810][bookmark: _Toc489447084]Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

[bookmark: _Toc489447085]Grāvji .
Grāvji projektējamā posmā rokami no jauna un tīrāmi esošie. Grāvju teknes, kam garenkritums ir >3%, nostiprināmas ar frakcionētu šķembu. Grāvju teknēm, kam garenkritums ir ≤3%, veicama tekņu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Teknes nostiprināmas uzreiz pēc grāvja rakšanas, lai izvairītos no tekņu izskalošanas būvniecības laikā. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. Veicama visu nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Izņēmuma gadījumā paredzētas nogāzes ar slīpumu 1:1. Šādas nogāzes papildus nostiprināmas ar dabīgas šķiedras preterozijas paklāju. Tīrot un profilējot grāvjus maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes veidojamas 0,4 m platumā, ja plānā nav norādīts citādi, garenprofilā doto tekņu augstumu atzīmēs. Ja garenprofilā tekņu atzīmes nav dotas, Būvuzņēmējs dabā nosaka ūdens tecēšanas virzienu un tīra grāvi veidojot 0,4 m platu tekni. Grāvju rakšanu zem komunikāciju gaisvadu līnijām veikt ar rokām vai ar atbilstoša gabarīta tehniku.

[bookmark: _Toc489447086]Caurtekas
 Sliktā stāvoklī esošās dzelzsbetona caurtekas paredzēts demontēt, jo tās ir sabrukušas, aizbirušas, un izbūvēt jaunas polimēru caurtekas. Caurtekām, kam diametrs ir līdz 500 mm, pamata biezums 15 cm, caurtekām, kam ir lielāks diametrs par 500 mm, pamata biezums 25 cm. Jāveido fiksējošais piebērums, lai caurteka neizbīdītos no vietas. Aizbērums jāveido no pievestā materiāla – salizturīgas smilts ar kf≥1m/dnn līdz nesošai kārtai. Tranšeja aizberama pakāpeniski un blietējama 30 cm biezos slāņos. Seguma materiāls izbūvējams atbilstoši paredzētajam. Posmos, kur nav paredzēta seguma atjaunošana vai nav esošā grants seguma, virs tranšejas uzberams jauns nesaistīts minerālmateriāla maisījums 0/32s 20 cm biezumā, ja paredzēta transporta līdzekļu kustība, vai atjaunojams esošais segums (zālājs), ja nav paredzēta transporta līdzekļu kustība (iekļaujams caurtekas izbūves pozīcijā). Caurtekas zem nobrauktuvēm atļauts attālināt no pamatbrauktuves, ja tas nepieciešams nogāzes slīpuma nodrošināšanai. Caurteku diametrus un garumus, ieteces un izteces atzīmes skatīt caurteku sarakstā. Caurteku iztekas un ietekas galus, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par D1000 paredzēts nostiprināt ar dabīgā akmens bruģi (cementa javā). Caurteku izbūves tipveida risinājumus skatīt rasējumā “Caurtekas”. Caurteku kritumus un norādījumus par ietekas/iztekas nostiprinājuma izbūvi skatīt caurteku sarakstā. Teknes nostiprināšana veicama vismaz 0,5 m platumā.


[bookmark: _Toc315808900][bookmark: _Toc363236341][bookmark: _Toc410988811][bookmark: _Toc489447087]Apzaļumošana un labiekārtošana
Apzaļumošana veicama ar atgūto vai klāt pievesto augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām, 10 cm biezumā. Mālainās gruntīs nogāzes un teknes atļauts nenostiprināt ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu, taču, ja starp divām nobrauktuvēm ir gan smilšainas, gan mālainas gruntis, tad nostiprināšana veicama visā posmā. Būvuzņēmējam jārēķinās ar izskalojumu likvidēšanu gan būvniecības procesā, gan garantijas laikā.
Nogāzes nostiprināmas caurteku galos, kā arī vietās, kur nogāzes slīpums ir lielāks par 1:1,5 (skat. plānā). Nogāžu nostiprināšanai izmantojams dabīgas šķiedras preterozijas paklājs. Nostiprināšanai izmantot metāla kniedes ar garumu vismaz 15 cm. Kniežu savstarpējais attālums 1 m. Paklāju savstarpējais pārklājums vismaz 30 cm.

[bookmark: _Toc458592515][bookmark: _Toc458611568]TS daļas vadītājs:				Roberts Zvejnieks		25.07.2017.
							Sertifikāta Nr. 3-00169
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	Ass nospraužamo punktu koordinātes LKS - 92 sistēmā

	Pikets
	X(m)
	Y(m)

	0+00.00
	264 388.3543 
	346 929.2447 

	0+20.00
	264 388.9431 
	346 949.2360 

	0+40.00
	264 389.2416 
	346 969.2316 

	0+60.00
	264 388.4496 
	346 989.2147 

	0+80.00
	264 387.4897 
	347 009.1917 

	1+00.00
	264 386.5299 
	347 029.1687 

	1+20.00
	264 385.5625 
	347 049.1452 

	1+40.00
	264 383.9021 
	347 069.0735 

	1+60.00
	264 381.1062 
	347 088.8743 

	1+80.00
	264 377.4268 
	347 108.5326 

	2+00.00
	264 373.6818 
	347 128.1789 

	2+20.00
	264 369.9629 
	347 147.8300 

	2+40.00
	264 366.8149 
	347 167.5794 

	2+60.00
	264 364.4593 
	347 187.4388 

	2+80.00
	264 362.7983 
	347 207.3693 

	3+00.00
	264 361.2355 
	347 227.3081 

	3+20.00
	264 358.9810 
	347 247.1491 

	3+40.00
	264 349.2292 
	347 264.3723 

	3+60.00
	264 332.5441 
	347 275.1261 

	3+80.00
	264 314.5398 
	347 283.8264 

	4+00.00
	264 297.6503 
	347 294.5106 

	4+20.00
	264 282.1137 
	347 307.0974 

	4+40.00
	264 266.7879 
	347 319.9472 

	4+60.00
	264 251.4620 
	347 332.7970 

	4+80.00
	264 236.1361 
	347 345.6468 

	5+00.00
	264 220.8102 
	347 358.4966 

	5+20.00
	264 205.7208 
	347 371.6187 

	5+40.00
	264 192.3838 
	347 386.4819 

	5+60.00
	264 183.2663 
	347 404.1860 

	5+80.00
	264 180.8097 
	347 423.9237 

	6+00.00
	264 185.2256 
	347 443.3523 

	6+20.00
	264 192.8702 
	347 461.8315 

	6+40.00
	264 198.6394 
	347 480.9498 

	6+60.00
	264 200.6845 
	347 500.8146 

	6+80.00
	264 199.4021 
	347 520.7639 

	7+00.00
	264 197.6441 
	347 540.6865 

	7+20.00
	264 196.4833 
	347 560.6479 

	7+40.00
	264 197.7441 
	347 580.5889 

	7+60.00
	264 201.8249 
	347 600.1536 

	7+80.00
	264 208.1817 
	347 619.1068 

	8+00.00
	264 216.2612 
	347 637.3964 

	8+20.00
	264 225.5443 
	347 655.1087 

	8+40.00
	264 235.5495 
	347 672.4254 

	8+60.00
	264 245.8279 
	347 689.5821 

	8+80.00
	264 256.1228 
	347 706.7290 

	9+00.00
	264 266.5251 
	347 723.8104 

	9+20.00
	264 277.4492 
	347 740.5623 

	9+40.00
	264 288.9256 
	347 756.9409 

	9+60.00
	264 300.9115 
	347 772.9507 

	9+80.00
	264 313.0150 
	347 788.8726 

	10+00.00
	264 324.5216 
	347 805.2218 

	10+20.00
	264 334.3559 
	347 822.6274 

	10+40.00
	264 342.4035 
	347 840.9278 

	10+60.00
	264 349.2128 
	347 859.7327 

	10+80.00
	264 355.9897 
	347 878.5495 

	11+00.00
	264 362.7666 
	347 897.3664 

	11+20.00
	264 369.5434 
	347 916.1833 

	11+40.00
	264 376.3203 
	347 935.0001 

	11+60.00
	264 383.0972 
	347 953.8170 

	11+80.00
	264 389.8740 
	347 972.6338 

	12+00.00
	264 395.0861 
	347 991.9044 

	12+20.00
	264 395.9680 
	348 011.8438 

	12+40.00
	264 392.4336 
	348 031.4873 

	12+60.00
	264 386.3642 
	348 050.5440 

	12+80.00
	264 380.2924 
	348 069.6000 

	13+00.00
	264 374.7402 
	348 088.8125 

	13+20.00
	264 369.9238 
	348 108.2230 

	13+40.00
	264 365.2931 
	348 127.6795 

	13+60.00
	264 360.6624 
	348 147.1361 

	13+80.00
	264 356.0318 
	348 166.5926 

	14+00.00
	264 351.4011 
	348 186.0491 

	14+20.00
	264 346.7704 
	348 205.5057 

	14+40.00
	264 341.6974 
	348 224.8495 

	14+60.00
	264 335.6650 
	348 243.9158 

	14+80.00
	264 328.6871 
	348 262.6569 

	15+00.00
	264 320.7869 
	348 281.0283 

	15+20.00
	264 312.7049 
	348 299.3217 

	15+40.00
	264 305.7075 
	348 318.0508 

	15+60.00
	264 300.9376 
	348 337.4555 

	15+80.00
	264 299.6118 
	348 357.3768 

	16+00.00
	264 302.8463 
	348 377.0614 

	16+20.00
	264 310.8454 
	348 395.3353 

	16+40.00
	264 322.8151 
	348 411.3208 

	16+60.00
	264 336.6630 
	348 425.7471 

	16+80.00
	264 350.6412 
	348 440.0495 

	17+00.00
	264 363.6084 
	348 455.2692 

	17+20.00
	264 375.3205 
	348 471.4746 

	17+40.00
	264 386.4597 
	348 488.0854 

	17+60.00
	264 397.5990 
	348 504.6962 

	17+80.00
	264 408.7382 
	348 521.3069 

	18+00.00
	264 419.8775 
	348 537.9177 

	18+20.00
	264 431.0167 
	348 554.5284 

	18+40.00
	264 442.1559 
	348 571.1392 

	18+60.00
	264 453.2952 
	348 587.7499 

	18+80.00
	264 464.3982 
	348 604.3849 

	19+00.00
	264 475.4180 
	348 621.0751 

	19+20.00
	264 486.3902 
	348 637.7967 

	19+40.00
	264 497.3622 
	348 654.5184 

	19+60.00
	264 508.3341 
	348 671.2401 

	19+80.00
	264 519.3061 
	348 687.9619 

	20+00.00
	264 530.2806 
	348 704.6819 

	20+20.00
	264 541.3653 
	348 721.3290 

	20+40.00
	264 552.6117 
	348 737.8673 

	20+60.00
	264 563.9077 
	348 754.3719 

	20+80.00
	264 575.0716 
	348 770.9639 

	21+00.00
	264 584.4343 
	348 788.6203 

	21+20.00
	264 591.3667 
	348 807.3646 

	21+40.00
	264 595.7599 
	348 826.8618 

	21+60.00
	264 599.1062 
	348 846.5799 

	21+80.00
	264 602.4525 
	348 866.2980 

	22+00.00
	264 605.3680 
	348 886.0792 

	22+20.00
	264 606.3225 
	348 906.0471 

	22+40.00
	264 605.1737 
	348 926.0049 

	22+60.00
	264 602.9774 
	348 945.8839 

	22+80.00
	264 600.7810 
	348 965.7630 

	23+00.00
	264 598.5847 
	348 985.6420 

	23+20.00
	264 596.3884 
	349 005.5210 

	23+40.00
	264 594.1921 
	349 025.4001 

	23+60.00
	264 591.9958 
	349 045.2791 

	23+80.00
	264 589.7995 
	349 065.1582 

	24+00.00
	264 586.8601 
	349 084.9311 

	24+20.00
	264 581.6406 
	349 104.2272 

	24+40.00
	264 575.6278 
	349 123.3019 

	24+60.00
	264 569.6149 
	349 142.3766 

	24+80.00
	264 563.6020 
	349 161.4513 

	25+00.00
	264 557.5891 
	349 180.5261 

	25+20.00
	264 551.5762 
	349 199.6008 

	25+40.00
	264 545.5633 
	349 218.6755 

	25+60.00
	264 539.0393 
	349 237.5752 

	25+80.00
	264 530.7258 
	349 255.7563 

	26+00.00
	264 520.7489 
	349 273.0849 

	26+20.00
	264 510.4169 
	349 290.2095 

	26+40.00
	264 500.0849 
	349 307.3340 

	26+60.00
	264 489.7306 
	349 324.4450 

	26+80.00
	264 479.1597 
	349 341.4229 

	27+00.00
	264 468.3288 
	349 358.2361 

	27+20.00
	264 457.2406 
	349 374.8807 

	27+40.00
	264 445.8976 
	349 391.3528 

	27+60.00
	264 434.3025 
	349 407.6484 

	27+80.00
	264 422.4581 
	349 423.7637 

	28+00.00
	264 410.4581 
	349 439.7636 

	28+20.00
	264 398.4557 
	349 455.7618 

	28+40.00
	264 386.4532 
	349 471.7600 

	28+60.00
	264 374.2987 
	349 487.6425 

	28+80.00
	264 361.8290 
	349 503.2788 

	29+00.00
	264 349.1078 
	349 518.7115 

	29+20.00
	264 336.3640 
	349 534.1257 

	29+40.00
	264 323.6202 
	349 549.5398 

	29+60.00
	264 310.8765 
	349 564.9540 

	29+80.00
	264 298.1328 
	349 580.3682 

	30+00.00
	264 286.0651 
	349 596.3100 

	30+20.00
	264 275.3663 
	349 613.2009 

	30+40.00
	264 266.1105 
	349 630.9237 

	30+60.00
	264 258.3620 
	349 649.3555 

	30+80.00
	264 251.7147 
	349 668.2179 

	31+00.00
	264 244.4322 
	349 686.8431 

	31+20.00
	264 236.3294 
	349 705.1264 

	31+40.00
	264 227.5505 
	349 723.0963 

	31+60.00
	264 218.6970 
	349 741.0299 

	31+80.00
	264 209.8436 
	349 758.9636 

	32+00.00
	264 200.9928 
	349 776.8986 

	32+20.00
	264 193.0218 
	349 795.2346 

	32+40.00
	264 186.6733 
	349 814.1937 

	32+60.00
	264 181.9716 
	349 833.6275 

	32+80.00
	264 177.8572 
	349 853.1997 

	33+00.00
	264 173.0530 
	349 872.6066 

	33+20.00
	264 166.3590 
	349 891.4443 

	33+40.00
	264 157.8179 
	349 909.5196 

	33+60.00
	264 148.3875 
	349 927.1567 

	33+80.00
	264 138.9571 
	349 944.7938 

	34+00.00
	264 129.5267 
	349 962.4309 

	34+20.00
	264 120.0963 
	349 980.0680 

	34+40.00
	264 110.6659 
	349 997.7051 

	34+60.00
	264 101.2355 
	350 015.3422 

	34+80.00
	264 091.8051 
	350 032.9793 

	35+00.00
	264 082.3747 
	350 050.6164 

	35+20.00
	264 072.9443 
	350 068.2535 

	35+40.00
	264 063.5139 
	350 085.8906 

	35+60.00
	264 054.0835 
	350 103.5277 

	35+80.00
	264 044.6531 
	350 121.1648 

	36+00.00
	264 035.2109 
	350 138.7956 

	36+20.00
	264 025.4218 
	350 156.2354 

	36+40.00
	264 015.1824 
	350 173.4151 

	36+60.00
	264 005.9538 
	350 191.1388 

	36+80.00
	263 999.4329 
	350 210.0265 

	37+00.00
	263 995.0979 
	350 229.5492 

	37+20.00
	263 990.9111 
	350 249.1061 

	37+40.00
	263 986.7243 
	350 268.6629 

	37+60.00
	263 982.5375 
	350 288.2198 

	37+80.00
	263 978.3507 
	350 307.7766 

	38+00.00
	263 974.1639 
	350 327.3335 

	38+20.00
	263 969.8818 
	350 346.8696 

	38+40.00
	263 965.3833 
	350 366.3570 

	38+60.00
	263 960.6686 
	350 385.7933 

	38+80.00
	263 955.7513 
	350 405.1793 

	39+00.00
	263 950.7883 
	350 424.5537 

	39+20.00
	263 946.6931 
	350 444.1148 

	39+40.00
	263 945.5555 
	350 464.0626 

	39+60.00
	263 947.4881 
	350 483.9492 

	39+80.00
	263 951.7410 
	350 503.4899 

	40+00.00
	263 955.8719 
	350 523.0573 

	40+20.00
	263 959.1494 
	350 542.7853 

	40+40.00
	263 961.5471 
	350 562.6394 

	40+60.00
	263 963.0603 
	350 582.5804 

	40+66.00
	263 963.3708 
	350 588.5690 
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SIA „Projekts EAE”
Biroja adrese: Katlakalna 9, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr.: 44103073494
Tālr.: +371 26324524
E-pasts: info@projektseae.com
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Apliecinām, ka visas šajā sējumā ietvertās kopijas ir pareizas un atbilst to oriģinālam.	



SIA “Projekts EAE” valdes loceklis					E. Krūmiņš
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas ield 55, Riga, LV-1519 4 Talrunis 371-67013101 ¢ Fakss 371-67280882 # E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
R1ga

09.02.2012. Nr. 9.1-1227
SIA ,,Projekts EAE”
"Medulaji", Ziemera pag.
Aluksnes nov., LV-4332

Par registraciju
biivkomersantu registra

Pamatojoties uz sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,Projekts EAE”
(vienotais registracijas Nr.44103073494) 2012.gada 3.februara iesnieguma
ietverto —informaciju, saskand -ar -Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.799 “Biivkomersantu registracijas noteikumi” 7.1.apakSpunktu,
nolému registrét

sabiedribu ar ierobeZotu atbildibu
Projekts EAE

biavkomersantu registra, pieskirot biivkomersanta registra numuru: 9470-R
un nosakot ikgad&jo informacijas atjauno$anas datumu: 9.februaris.

So lémumu var parsiidzét Administrativas rajona tiesas Valmieras tiesu
nama (Voldemara BaloZa iela 13a, Valmiera, LV - 4201) viena ménesa laika no
ta speka stasanas dienas.

Atbildiga amatpersona —
Biivniecibas un majoklu politikas
departamenta direktore 1.0sa

09.02.2012.
M.Tooma, 67013083
Mara.tooma@em.gov.lv
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-67013100 4 Fakss 371-67280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS

Riga

03.02.2014. Nr.BIS/412-BK-2.11-2014-399
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
"Projekts EAE"
vienotais reg. Nr. 44103073494
"Medulaji", Ziemera pag.,
Altksnes nov., LV-4332

Par ikgadéjas informacijas
ieklauSanu biivkomersantu registra

Izskatot ~ blivkomersanta  "Sabiedriba ar  ierobezotu  atbildibu
"Projekts EAE"" (bilivkomersanta registracijas Nr.9470-R) 31.01.2014.
iesniegto ikgadgjas informacijas iesniegumu blivkomersantu registram par
2013. gadu, pamatojoties uz Ministra kabineta 19.10.2011. noteikumu Nr.799
»Blivkomersantu registracijas noteikumi” 15.punktu, nolému iek]aut iesnieguma
noradito informaciju biivkomersantu registra.

So lemumu var parsidzét Administrativas rajona tiesas Valmieras tiesu
nama (Voldemara Baloza iela 13A, Valmiera, LV-4201) viena ménesa laika no ta
spéka stasanas dienas.
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BUVNIECIBAS INFORMACIJAS SISTEMA

Jaunumi | Reg E-pakalpojumi ~

Sakumlapa | Bavspecialistu registrs | Edgars Krimins

EDGARS KROMINS

Personas pamatdati
Vards  Edgars
Uzvards Kramins
Sertifikta pamatdati

Sertifikata numurs 301099
Sertifikats pieskirts 08.06 2016
Specialitate Projektésana
Statuss. Aktivs

Darbibas sférasfjomas

SferaslJomas
Sferas numurs SferalJoma deriguma termins
16-20-00067 Celu projektésana 08.06.2016 Beztermina

> Statusa izmaigu vésture

> Parregistracijas vésture
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

ROBERTAM ZVEJNIEKAM
PK 240686-12668

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas
Biivniecibas specialistu sertifikacijas institiicijas
2015. gada 13. maija lémumu Nr. 404,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Bavniecibas informacijas sistéma,
registréjot Roberta Zvejnieka, p.k. 240686-12668 bavprakses sertifikatu:

1) celu projektésana Nr. 3-00169
(sertifikats iegiits 28.04.2010. ar Nr. 20-6578)

Sertifikita sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bavspecialistu registra iekautajam zipam var iepazities
BIS timek]a vietné https./bis.gov.lv/bisp/Iv/ ialist certificates.

LBS BSSI galvenais administra Martips Straume





image6.jpeg
Projektésanas uzdevums

Biivprojekts “Lauku grants celu parbiive uznéméjdarbibas attistibai Bunkas, Kalétu un

Virgas pagastos”

L.VISPARIGIE DATI PAR OBJEKTU

L1

Objekts

Lauku grants celu parbave Bunkas, Kaletu un Virgas pagastos, Priekules
novada:

1.kartaZingenieki autocela parbiive (Bunkas pagasts)

2.kartaKalnvgji Sérdieni autocela parbiive (Bunkas pagasts)

3.kartaLaukmales iela autocela parbave (Kal&tu pagasts)

4..kartaKaléti Strautini autocela parbave (Kalétu pagasts)

5.kartaStrautini ZeltkalniSvipsti autocela parbave (Kalétu pagasts)

6.kartaMeza Siseni-Apini autocela parbiive (Kalétu pagasts)

7.KkartaKiru cel§ autocela parbave (Virgas pagasts)

8.kartaGabalinu cels autocela parbave (Virgas pagasts)

1.2.

Projekt&jama
objekta adrese

Bunka Zingenieki, Bunkas pagasts, Priekules novads
Kalnv&ji Sérdieni, Bunkas pagasts, Priekules novads
Laukmales iela, Kal&tu pagasts, Priekules novads

Kaléti Strautini, Kalétu pagasts, Prickules novads

Strautini ZeltkalniSvipsti, Kal&tu pagasts, Priekules novads
Meza Siseni-Apini, Kal&tu pagasts, Priekules novads

Kiru cels, Virgas pagasts, Priekules novads

Gabalinu cel§, Virgas pagasts, Priekules novads

13.

Zemes vienibas
kadastra
apzim&jums

64460050235
64460060019
64460030090
64640010179
64640010233
64640010231
64640020117
64980010270
64980010304
64980020053
64980040206001 (cela zemes vienibas kadastra apzim&jums 64980040206)

14.

Zemesgabala
TpaSnieks

Priekules novada pasvaldiba,
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

15.

Trases garums

Bunka Zingenieki- 4,040km(0,000-4,040km)
Kalnv&ji Sérdieni- 0,400km(0,000-0,400km)
Laukmales iela-0,61 1km(0,081-0,692km)

Kalati Strautini- 0.450km(2,530-2,980km)
Strautini ZeltkalniSvipsti-2,000km(0,000-2,000km)
Meza Siseni-Apini- 0.400km(0,000-0,400km)

Kiru cel§-2.400km(1,170-3,570km)

Gabalinu cels- 1,140km(0,870-2,010km)

Autocelu kopgarums- 11,441 km

L6.

Projekta pasutitajs

Priekules novada pasvaldiba,
Reg. Nr. LV 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

17.

Pasiititaja
atbildigais
parstavis

Prickules novada paSvaldibas izpilddirektors ~Andris Razma, e-pasts:
direktors @priekulesnovads.lv, talr. 29176392

2.VISPARIGIE DATI PAR PROJEKTU
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2.1. | Baves 21120102-celi ar miksto segumu
klasifikacijas
kods

2.2. | Bivniecibas Jaunbiive Paskaidrojuma raksts
ieceres AtjaunoSana | Nav nepiecieSana dokumentacija
iesnieguma veids Parbive Paskaidrojuma raksts

NojaukSana | Paskaidrojuma raksts
grL{pa Konservacija | Atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.633 ,,Autocelu un
ielu  bivnoteikumi”  (turpmak MK
14.10.2014. noteikumiem Nr.633 ““Autocelu
un ielu bavnoteikumi™) 3.5.5. punktam
Jaunbiive Biivniecibas iesniegums
AtjaunoSana | AtjaunoSanas karte
Parbiive Biivniecibas iesniegums atbilstosi MK
14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autocelu un X
I ielu  blvnoteikumi™ 3.1.2.nodalas 73.
grupa punktam
NojaukSana | Baivniecibas iesniegums
Konservacija | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu
Nr.633 “Autocelu un ielu biivnoteikumi”
3.5.5. punktam
Jaunbiive Bivniecibas iesniegums
AtjaunoSana | AtjaunoSanas karte
Parbiive Biivniecibas iesniegums
m Nojauk3ana | Buivniecibas iesniegums
grupa Konservacija | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu
Nr.633 “Autocelu un ielu bivnoteikumi”
3.5.5. punktam

2.3. | EsoSas situacijas | Autocela konstrukcija ir neatbilstosa satiksmes sastavam. Novérojami dazadas

apraksts pakapes seguma defekti neatbilstoSas seguma konstrukcijas un nepietieckamas @idens
atvades dél. Autocelu seguma tipi- nolietojies grants segums ar dabigo granti, dazada
tipa grunts segumi. Vietdm neatbilstoSas seguma rupjas materidlu frakcijas d&| nav
iesp&jams veikt ikdienas uztur&Sanas darbus. Brauktuves malas izveidojuSies
apaugumi, kas aizkavé Gidens novadi no cela klatnes. Sangraviji ir aizaugusi vai to nav
tadgjadi nepilda Gdens atvades funkcijas. Pavasara sezond vai ilgstosas lietavas
segums tiek parmitrinats, tdp&c ir janosaka satiksmes ierobeZzojumi, rezultata tiek
kavéta uznémgjdarbiba, sabiedriska transporta parvadajumi un piekluves TpaSumiem.
Caurtekas nolietojusas, vietdm apaugusas, aizauguSas ar augiem un aizbirusas. Nav
veidotas piem@rotas nobrauktuves uz piegulo3ajiem Ipagumiem.

2.4. | Projekt&Sanas Parbavét autocela konstrukciju satiksmes slodzes prasibam, nemot v&ra
mérkis/ lauksaimniecisko razoSanas un skol&nu parvadajumu satiksmes prasibas.
sasniedzamais
rezultats

3. BUVPROJEKTESANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIALI

Atbilst

08i speka esoSajiem normativajiem aktiem, tai skaitd: BivniecTbas likuma, Visparigiem bivnoteikumiem,

Autocelu un ielu bavnoteikumiem.

31

Tpasuma tiestbu
apliecinoSie
dokumenti
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3.2.

Ja, ja nepiecieSams tehnisko noteikumu pieprasiSanai un citdm aktivitateém, lai varétu
izpildit liguma nosacTjumus.

pilnvara Sagatavo pasatitajs.

3.3. | Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
apsekosSanas Apsekosanas uzdevumu sastdda apsekotdjs kopigi ar pasiititaju.
atzinums Izstrada atbilstosi:

1. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 ,.Vispar
bavnoteikumi” (turpmak MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 ,.Visparigie
bavnoteikumi™) 14. pantam

2. Ministru kabineta 2015.gada 30.jnija noteikumiem Nr.337 ,Noteikumi par

Latvijas bivnormativu LBN 405-15 ,,Baivju tehniska apsekosana™
3.4. | InZenierizpéte Geodgéziska un Geotehniska Hidrometerologiska
topografiska
X

Veic saskana ar MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,,Visparigie bivnoteikumi” no

19. Lidz 25. pantam, k@ arT citiem speka esoSajiem normativajiem aktiem.

InZenierizpétes darbus apmaksa tehniska dokumentacijas izstradatajs.

3.5. | Tehniskie un/ vai | Pieprasa tehniskas dokumentacijas izstradatajs
Tpasie noteikumi Attiecigajam iestddém saskand ar esoSo situdciju, normativajiem aktiem un izsniegtas
bavatlaujas projektéSanas nosacijumiem. Informét Pasiititdju par tehnisko noteikumu
sanemsanu un iesniegt Pasiititajam originalus.
3.6. | Saskanojumi ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs
treSajam Saskana ar spgka esosajiem normativajiem aktiem. Saskanojuma protokola formu ar
personam zemes TpaSnieku izsniedz Pasaititdjs. Saskanojuma originélus iesniegt Pasutitajam.
3.7. | Koku un kriimu Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs

cirSanas atlauja

Ja, nepiecieSams, izsniedz Priekules novada pasvaldiba normativos aktos noteikta
kartiba. Bavprojektd pievienot saskanojumu (ja attiecas).

4. PRASIBAS 1ZSTRADAT

4.1

Visparigie
projekt&sanas
noteikumi

Projekta ietvaros paredz&t parb: autocelus
Bunka Zingenieki- 4,040km(0,000-4,040km)
Kalnv&ji Sérdieni- 0,400km(0,000-0,400km)
Laukmales iela-0,61 1km(0,081-0,692km)

Kaleti Strautini- 0.450km(2,530-2,980km)
Strautini ZeltkalniSvipsti-2,000km(0,000-2,000km)
Meza Siseni-Apini- 0.400km(0,000-0,400km)

Kiru cel§-2.400km(1,170-3,570km)

Gabalinu cels- 1,140km(0,870-2,010km)

Autocelu kopgarums- 11.441 km

InZenierizpétes sadala

Veikt topografisko izpéti, ievérojot Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila
noteikumus Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas
datubézes noteikumi™ un Ministru kabineta 2015.gada 30.junija noteikumus Nr.334
“Noteikumi par Latvijas bivnormativa LBN 005-15 “InZenierizpétes noteikumi
bavnieciba™. Topografisko autocela uzmériSanu veikt 30m plata josl4, tas ir, 15m no
autocela eso§@s brauktuves ass uz katru pusi. Pasititajs nodroinas saskanojuma
iegliSanu ar zemes TpaSnieku vai tiesisko valditaju. Izpilditdgjam savlaicigi jainformé
Pasiititdjs par planoto mérniecibas darbu grafiku, lai Pasifitdjs varStu iegit
nepiecieSamos ~ skanojumus, nodroSinot mérnieka piekliSanu topografisko
uzmé@rfjumu veikSanai. Specifiskds uzmériSanas prasibas janem véra, lai precizétu
autocela nodalfjuma joslas VZD Izpilditdjam ir javeic papildus autocela brauktuves
ass uzm@riSana. Komunikdciju novietojumu un augstuma atzimes noradit ar tadu

biezumu kadu prasa projektSanas specifika, nodroinot to identificéSanu un
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funkcion&anu gan bavdarbu laika, gan péc buves nodosanas ekspluatacija, atbilstosi
topogrifisko planu saskanojot ar inZenierkomunikaciju turétajiem. Pasititdjs veiks
autocela nodalijuma joslu preciz&Sanu VZD par saviem lidzekliem.

P&c topografiskd plana sagatavoSanas topografiju registrét Priekules novada
pasvaldibas datubazg.

Geotehniska izpéte veicama, ja nepiecieSams.
Satiksmes intensitate

Pirms projektSanas darbu veikSanas veikt esoias satiksmes sastdva izpéti autocela
seguma konstrukcijas un materialu izvéles pamatojumam, konsultjoties ar attiecigo
pagasta parvaldi

Plana risinajums

Autocela parblivi iesp&ju robezas paredzét Priekules novada paSvaldibas
zemesgabala robezas (p&c iesp&jas mazak skarot privatos TpaSumus.) Saglabdjams
esoSais normalprofils un trases plans. Cela brauktuves platums paredzams robezas
5,50-7,00m, ja esoSais brauktuves platums<5,50m iesp&ju robezas paredzét satiksmes
izmainu laukumus, ja esoSais brauktuves platums>7,00m paredz8t brauktuves
saSaurinaSanu Iidz 7,00m. Projekt&jot brauktuvi, nomales neparedz&t. Paredzét esoSo
nobrauktuvju atjaunoSanu, risindjumu saskanot ar attiecigajiem zemesgabalu
TpaSniekiem, nomniekiem un pasutitdju. NepiecieSamibas gadijuma izveidot jaunas
nobrauktuves- tikai péc saskanojuma ar pasititaju. Nobrauktuvju parbivi un jaunu
izbiivi iesp&ju robezas paredz&t Priekules novada pasvaldibas zemesgabala robezas.

Garenprofila risinajums

Zemes klatni projektdt, pietuvinot esoSai situdcijai. NepiecieSamibas gadijuma
izlidzinat lokalus iesédumus, galvenokart paredzot garenprofila izlidzinaSanu,
profilgjot segumu. Garenprofilu projektét tuvu melnajam atzim@m, lai btu minimali
zemes darbi.

Autocela seguma parbavi projektét, atjaunojot tikai grants seguma kartu, paredzot
satiksmes slodzei atbilstoSu biezumu un mineralo materialu izvéléties atbilstosi “Celu
specifikdcijas 20157, kas apstiprindtas VAS "Latvijas valsts celi” Tehniskaja
komisija 2015.gada |1.maija (turpmak “Celu specifikacijas 2015”)! prasibam. Tikai
pamatotas nepiecieSamibas gadijuma (p&c tehniskas apsekoSanas rezultatiem) lokalas
zonds projektét pilnu seguma konstrukciju, veicot nederigds grunts norakSanu un
drengjosa slana un nesaistita seguma izbavi.

Aprikojuma risindgjums

Paredz&t koku un kriimu cirSanu, ja tie atrodas satiksmes telpa vai sarezgl piemérotu
autocela konstrukcijas izveidi. NepiecieSsamibas gadijuma autocelu aprikot ar
papildus satiksmes organizacijas 1Tdzekliem, vadoties p&c atlauta braukSanas atruma.

Udens atvades risinajums

Pirms seguma izblives paredz8t apauguma nonemsanu un piem&rotu seguma
Skérskrituma izveidi.

Projekta nepiecieSams atrisindt Gidens novades sistému, veicot sdngravju tiriSanu un
rakSanu (ja nepiecieSams). Gravju teknu nostiprindjums atbilstosi kritumam.
Autocelu nogazes paredzet ne stavakas ka 1:1,50, nostiprinot tas ar augu zemi,
paredzot péc iesp&as izmantot norakto grunti, izn@mumu gadijumos izstradat
individualu risindjumu stavaku nogdzu nostiprindsanai. Apzinat esosas drenazas akas
un to stavokli nepiecieSamibas gadijuma nodroSinot Gidens atvadi no sangravjiem.
Nav pielaujama Gidens uzkraSanas pie autocelam piegulosajiem Tpasumiem. Paredz&t
bojato caurteku nomainu vai jaunu uzstadiSanu (ja nepiecieSams), pirms tam
risindjumu saskanot ar pasiititdju. Caurtekas idens novadiSanai paredzét polietiléna
atbilsto§i “Celu specifikdcijas 2015” prasibdm ar minimalo diametru zem
nobrauktuvém d=300mm un zem brauktuves d=500mm. Eso§as caurtekas saglabat
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vai parbiivét nepiecieSamad augstuma, ja tds atbilst prasibam, pret&ja gadijuma
nododamas ~ Pasititdjam. Caurteku  galu  nostiprindgjumus  paredzét no
geosintétiskajiem materialiem.

Ja trases parbives projektd tiek skartas inZenierkomunikacijas, paredzama to
aizsardzibu vai parbiive atbilstosi tehnisko noteikumu prasibam, ja tas nepiecieSams,
ieprieks risindjumu saskanojot ar Pastitdju.

Bivizmaksu sadala

Biivizmaksu aprékins veicams atbilsto§i Latvijas bivnormativs LBN 501-15
"Buvizmaksu noteikSanas kartiba". Veicot baivizmaksu aprékinu, nemt véra aktuala
gada vidgjas bavniecibas izmaksas Latvija. Projektétdja parakstitu timju komplektu
papira un CD (Excel formata) formata izsniedz Pasititajam kopd ar tehnisko
dokumentaciju.

4.2. | Dokumenti, kas Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
iesniedzami kopa | Parbiivei:
ar buvniecibas 1. Aizpildits bavniecibas iesniegums, kurd atseviski noraditi katras kartas parametri;
1e_smegumu.- 2. Biuvprojekts atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu bavnoteikumi™
bavvalde pienem o

& & prasibam.
Iémumu viena
ménesa laika.

4.3. | Bavatlauja- Tehniskas dokumentacijas izstradatajs sagatavo visus nepiecieSamos
bavvalde izsniedz | dokumentus, lai varétu sanemt bivatlauju. NepiecieSamibas gadijuma Pasutitajs
viena ménesa sagatavo pilnvaru.
laika

4.4. | Bavprojekta Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.

SHRAVS saRkaqfan 1. Vispariga dala, atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu
MK 14.10.2014. = . &
5 5 bavnoteikumi™ 85.1.punkta prasibam.
noteikumiem
Nr.633 ,,Autocelu | 2. Arhitektiras dalas teritorijas sadala, atbilstosi MK noteikumu Nr.633
un ielu “Autocelu un ielu bavnoteikumi” 85.2.punkta prasibam.
brvnotetlom 3. Transporta un gajgju kustibas organizacijas shema.
4. InZenierrisinajumu dala, atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu
bivnoteikumi™ 85.4.punkta prasibam.
5. Darbu organizésanas projekts (katrai kartai atsevi
a. Biivdarbu generdlplans ar transporta un g@jgju kustibas organizacijas
sh&mam bavdarbu laika.
b. Darba aizsardzibas plans.
c. Skaidrojoss apraksts.
6. Izvértejums par biives izmantoSanas pielaujamibu
Biivdarbu laikd vai péc bavdarbu pabeiganas pirms nodoSanasekspluaticija,
izmantoSanas nosacTjumi.
7. Iekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums
8. Buvdarbu apjomi
Tzmaksu apréekins — atseviska s&juma (apjomus noradit katrai kartai atseviski).
5.NOSACIJUMI

5.1. | Projekt&Sanas 20 nedglas no liguma noslég3anas briza, no tam:

ilgums I16nedglas — Biivniecibas iesniegums Biivprojekta (BP) izstradasana, saskano3ana un
atzimes izdariSana bavatlauja par projekt&Sanas nosacTjumu izpildi
4 nedglas - Bavprojekta iesniegSana Bivvaldé un atzimes izdarfSana bavatlauja par
projekt&sanas nosacTjumu izpildi
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5.2. | Saskanosana ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs péc saskanoSanas ar interes@tajam
pasititaju institicijam.
Buvprojekts (BP) saskanoSanai ar pasititdju iesniedzams Priekules novada
pasvaldibai. Saskanosanas ilgums no pilna bavprojekta sanemsanas briza — Iidz 10
darba dienam, ja nav nepiecieSama tehniskas dokumentacijas korig&sana.
5.3. | Saskanosanas ar Biavprojekta saskanosanu veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs saskana ar
citdm institiicijim | ieinteres@to institliciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskanosanas
ar pasiititaju.
5.4. | Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs:
dokumentacijas _ . P L . S
saskanoSana/atzi pef: saskanoSanas er pasunta_]_u un _cl@m 1e_mtere.seta_|am msmuc_l_la.m _1esme(¥
i S Priekules novada pasvaldibas bivvaldg pilnu bavprojektu un sanem atzimi bivatlauja
mes izdarTSana R & B
= 2 par projekt&Sanas nosacTjumu izpildi.
bavatlauja par
projekt&sanas
nosacTjumu
izpildi
5.5. | Buvniecibas Tehniskas dokumentacijas izstradatajs iesniedz pasttitajam:
1egeres) - Biivniecibas iesniegumu- viens iesniegums, bet kartu apjomi izdaliti atseviSki
dokumentacijas -
un biivprojekta Bavprojektu
eksemplaru skaits | 6 eksemplarus papira versija, paredzot katrai kartai atseviSku sejumu:
1) Gramzda-Zviedri autocela parbive,
Alejas cel autocela parbave;
MeZa ielas turpindjums autocela parbave;
2) Dama-Ribenieki autocela parbive;
3)Celmenieki Stiiri Licupes autocela parbive;
4) Paplakas Purmsatu cels autocela parbave;
5) Priekules pils&ta Audari autocela parbive.
(1.eksempl. Priekules novada pasvaldibas Bavvaldei (s&jumi cietos vakos, caursiti,
lapas sanumur&tas), | eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasatitdjam (no tiem | eksempl.
Originls)) un
CD formata (1 eksempl. rasgjumi — dwg faili, rakstiskas dalas un tabulas MS Office
failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jabit sakartotiem datu neséja 1ada seciba,
ka tehniska dokumentacija iesniegta papira formata.).
Visi tehniskie noteikumi un atlaujas iesniedzami pasiititadjam originali.
5.6. NosacTjumi par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts

finansgjuma
piesaisti parbavei

un Eiropas Savienibas atbalsta pieSkirSanu, administr&$anu un uzraudzibu lauku un
zivsaimniecibas attistibai 2014.-2020.gada planoSanas periodd™.

Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumi Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienibas atbalsta pieSkirSanas kartiba pasakuma “‘Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunoSana lauku apvidos™ atklatu projektu iesniegumu konkursu veida™

6. PRASIBAS AUTORUZRAUDZIBAI

Paredzét autoruzraudzibu.
Autoruzraudzibas Zurnals un_autoruzrauga norikojums — jaiesniedz 3 (trTs) darba dienu laika no pasatitaja

pieprasTjuma.

Autoruzraudzibas plans — apsekot objektu un piedalities kopsapulcgs vismaz divas reizes ménesi buvdarbu laika,
ieprieks saskanojot ar pasttitaju laiku un vietu.

Autoruzraudzibas _izmaksas —nedrikst parsniegt 20% no Tehniskds dokumentacijas izstrddes izmaksam.
Autoruzraudzibas izmaksas jAuzrada atseviska izdevumu pozicija. Autoruzraudzibas piedavajuma izmaksam jabat
speka ne mazak ka 2 gadus p&c bivatlaujas akcept&sanas.
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*Ja bvprojekta izstrades laika tiek izdarfti groiijéZleu specifikacijas 2015”, pemt véra grozijumus.
Saskanoja: (/g7 Vy s
Pasititajs: %/72/ - Projektétajs:

}. Aloas bimin y
2017. gada__ 25, P 2017. gadd 2 3
/ ;

*Sagatavojot piedavajumu, skatit uzzﬁm attiecigajai iepirkuma dajai un kartai. Pieéjar;za.'
www.priekulesnovads.lv sadala “Publiskie iepirkumi”.
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Valsts akciju sab\edrma LATVIJAS VALSTS CELI
Liepajas noda

Registracij as N 400033

Ulihaiela 44, Liepaja, L\/—SAOO Tal:6 34 23832 Fakss: 6 34 21181 www.vcelilv

Liepaja 12.05.2017 Nr. 4.4.4./5252
SIA ,,Projekts EAE” (Reg. Nr. 44103073494)
Biroja adrese: Katlakalna iela 9, Riga, LV-1073

Tehniskie noteikumi

Objektiem Lauku grants celu parbive Gramzdas un Priekules pagastos, Priekules
novada:1)Gramzda — Zviedri autocela parbiive, Alejas cels autocela posma parbiive, MeZa ielas
turpindjums autocela parbiive; 2)Dama — Ribenieki autocela parbiive; 3) Celmenieki Stitri
Li¢upes autocela parbiive; 4)Paplakas Purmsatu cel§ autocela parbiive; 5)Priekules pilseta
Audari autocela parbiive. Lauku grants celu parbive Bankas, Kalétu un Virgas pagastos,
Priekules novada:1)Zingenieki autocela parbive; 2)Kalnveji Sérdeni autocela parbive;
3)Laukmales iela autocela parbive; 4)Kaléti Strautini autocela parbiive; 5)Strautini Zeltkalni
Svipsti autocela parbiive; 6)MeZa Siseni — Apini autocela parbiive; 7)Kiru cel§ autocela parbive;
8)Gabalinu cels autocela parbiive.

2. ProjektEsanas gaita sanemt saskanojumu no VAS ., Latvijas Valsts celi” Liepajas nodalas

ski¢u (metu) izstrades stadija. Projekta ka galveno prioritati izvirzit principu, ka uzlabojot cela
infrastruktiiru uz min&ta autocela, cela lictotajiem nepasliktinds eso3a cela lietosanas situacija—
konkréti, attieciba uz satiksmes organizaciju.

3. Inform&jam, ka piesléguma valsts autocelam prasibas attieciba uz biivniecibu un satiksmes
organizaciju cela nodalijuma joslas robezas izvirzis VAS "LVC". Projekta ieklaut ar autocela trasei
piegulo$o krustojumu parbavi (vienkarSotu seguma rekonstrukciju, labo3anu) un aktualizét
satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeku izvietojumu.

4. Cela normalprofilu parametrus izvéléties péc metodikas, kas redzama (LVS 190-2) 2. tabula,
nemot véra paredz&to brauksanas joslu skaitu un vidgjo diennakts satiksmes intensitati.

5. Normalprofilu izvéle nemt véra arl pasazieru parvadajuma marSrutus (pieméram, skolenu
autobusi), kravas automobilu daudzumu satiksmé, cela garenslipumu, trases likumotibas pakapi un
perspektivo cela noslogojuma pakapi, atbilstosi 9.1.2. p. prasibam (LVS190-2).

6. Planotas satiksmes telpas un brivtelpas izmérus, kas paredzeti satiksmei pret&jos virzienos,
izveleties atbilstosi D Pielikumam (LVS190-2).

Pielaujama maksimala brauksanas atruma samazinasana atseviskas vietds, kur pastav §
pilnigai standartu prasibu ievéroanai (zemes robezas, maksligi ierobeZojumi un tml.), tadu nav
pielaujam 31 principa izmantosana visa planotas trases garuma.

8.levérot, ka gadijuma, ja 1r cm objekuw aps\akll kas janem vera realiz&jot projektu,
(pieméram, specifiska | posma vai palielindts sezonalas
lauksaimniecibas tehnikas Tpatsvars un tml.) — uzradit tos projekta un piedavat lietderigako un
drosako risinajumu.

9. 1zvertet kadas cela zimes paliks uzstaditas pec objekta realizacijas. Pastiprinatu uzmanibu
pievérSot svara |erobc201umlcm un pilnas masas aizliegumam (pamatot katras $adas zimes
uzstadisanu ar cela segas mérijumu datiem).

10. Atseviski izstradat aatlksmes organizacijas shemu apvedcelam ja tads paredzams, ka ari
minét planotos satiksmes i cela perioda (pilnigi vai dalgji slégta
satiksme).

Liepajas nodalas vaditaja B.Kampmane

Balcus 6342383.
Anrijs. Balcus@lveeli.ly
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G ST

Akct]u sabledﬁba Sadales tikls”
Eksy

uatacijas dala
3357687
Rigas |e|a 56, L«epa;a LV-3401, Latvija
a sadalestikls.lv, st@sadalestikls. |
Liepdja SIA ,,Pro_]ekts EAE"’
02.05.2017. Nr. 30EF40-06.04/448 Ila iela 9,

Uz 11.04.2017. Nr. 2017/89 a, -1073
info@projektseae.com

Kal&tu.

pagastos

Planotajos celu biives objekto:
1. Gramzda — Zviedri autocela parbuve, Alejas cel$ autocela posma parbive, Meza ielas
turpma]ums aumce]a parbiive;

3. Celmenieki Stari Licupes autocela parbiive;

5. Prickiiles pilseta Audari
6. Zingenieki autocela parbiive;

Laukmales iela autocela parbuive;
‘) Kaléti Slrauum autocela parbuve

T ot el PR

12. Kiru ce|$ autocela pa:buve

3. Gabalinu ce]s autocela parbiiv
buvniecibas zonas atrodas AS "Sadales tikls" Aizputes nodalas valdijuma eso$as 20kV un
0.4kV galsvadu zemes kabela linijas.

Tehniskie noteikumi:

1. Eso3am elektroietaisem jabat uznestam projekta. Projekta jaizce] esoSo elektroapgades
ob)cklu mzsardz‘bal un ekspluatacual noteiktas aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu

jaatbilst Latvijas biivnormativam LBN 008-14
"Inzeniertiklu izvietojum:

5",
3 VClCOl darbus alzsargoslas kuru del nepleclesams objektus alzsargat ue javeic péc

4. Ja projektéjamo bivdarbu zona nonak esosie elektrotikli (kabeJu Iinijas) vai citas
elektrotiklu  biives, pro_]ekla _]aparedz parteléana atb1]st0§1 pastavosam normam
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6. Nepasliktinat esoSo balstu stabilitati tos atrokot veicot gravju padzilina$anu. Pie

7. Parbuvét Celmenieki Stiri Li¢upes auloue]a un 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) parejas
:\arp balsllem Nr. 21 un Nr. 21- 1 Z33139Z.

8. 4KV gaisvadu linijas (GVL) parej balsti

D P
Nr. L unNr. 2 Z3194 Z5.

balstiem Nr. 20 un Nr. 21 N3155,
Parbuvet Gabalmu c¢1§ auloccla un 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) parejas starp balstiem
N N 13732

.5

12. Péc bavniecibas darbu pabeigdanas sapemt AS "Sadales tikls" atzinumu par darbu

garantijas véstuli par remonta veikanu par izpilditdja lidzekliem, ja kabelu bojajums ir
radles |zp|]dlla_|a vamas del

13. kas ir i izli kel tehniku, kuras augstums,
vai uz tas uzstadito agregatu augstums, mérot no cela (zemes) virsmas, parsniedz 4.5
Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma darbus ar cel$anas mehanismiem 30 metru
]OSla no galsvadu eleklmlmuas malqa \ada plrms darbu saksanas saskanot AS "Sadales
tkls" d d

4. Pu-m: lehnlska pro_]ekta skanosanas atsum kabe]a izvietojuma planu dwg formata

@

. Tehnisko projektu saskanot Aizputes ckspluatdcijas nodala Aizputé, Robezu iela 27.
i § iki otrdi di plkst. 8:00 lidz 10:00.

16. Tehniski ikumi deri
Informe]am Jus par kart
1. AS "Sadales l‘klb” KIF Rletumu kapltalleguldgumu dala Rigas iela 56 Liepaja
Jums Jdlesmedz lesmegumi Jis VElet as organizaciju ar pielikuma
pi

dzr u i mlde grqf‘ku ka art nolclkla kartiba aaskauolu

AS ,Sadales tlkls” sagatavo ngumu (starp Jums un AS ,Sadales tikls”) par
cluklmlclalsu parvietos:
3. Peéc nguma noslengnas un monlazas darbu apmaksas AS ,,Sadales tikls™ sledz

Itgumu ar Ja

acijas dalas vaditiy % Kristaps Kerve
|

Zigmars Liparts 63410480
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1525
Liepaja

Datums: 16.05.2017 Pamatojums:  LNT-1525

Pieprasitajs: SIA , Projekts EAE”. Kontakttalrunis: 28305390
Zemes kadastra Nr. 6446 005 0235; 6446 006 00

Objekta adrese: Bunka - Zlogenlekl Bunkas pagasu Priekules novads.

Kadam nolakam lzsnlegh tehniskie noteikumi:
Pasvaldibas autocela parbave.
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums:  Projektgjamais objekts neskérso SIA ,Lattelecom” komunikacijas

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacij
1. Pro]ektejamals objekls nesl,(erso un |a tuvuma nav SIA , Lattelecom” komunikaciju, tadé|

Plozimes: | Soskay or LR lkumu ,Elektronisko sakary lkums” I nodalas, 18. parts, 3. apakspunidy,
elektrol $ Sni i ji i
atti IECIQ a Tpasnie i aj:

1. SIA eleco iepaj: il iepaja iela
pro|ek ekser
Eku(zemes gabalu) |pa§nleklem, pilnvarotam personam.

nododot

XY

SIA, Lattelecom’ i

SAMSONOVS
3 EEST

Reason: SIA Lattel
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Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
~ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Kurzemes regiona melioracijas nodala

M Ni Skolas iela 2, Pastende, Gibulu pagasts, Talsu novads, LV-3251
z talr. 63225931, e-pasts ilv
PASTENDE

09.03.2017. Nr. K-1-14-357
Uz 10.04.2017. Nr. 2017/91

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. K 1-34-174

(I=doti saskand ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo daju)

Derigi Iidz 2019. gada 9. maijam

Persona, kura gatavojas veikt

) SIA ,.Projekts EAE”, reg. Nr. 44103073494
darbibu (i

Paredzéta darbiba: Pasvaldibas autocela ,,Zingenieki” parbiive

| Prickules novads, Bunkas pagasts

Paredzétas darbibas norises vieta: ‘ kad.apz. 6446 005 0235; 6446 006 0019

Pamatojums | 10.04.2017. iesniegums

1. Informacija par melioracijas sistémam un bavém

. Péc melioracijas kadastra datiem darbiba paredzéta melioracijas objektos:
- Ezermalas (ifrs — 037, 1973..);
- Briezi (ifrs - 001, 1972.g.);
- Az Gifrs— 075, 1973.g.);
- Dizpéteri (3ifrs — 894, 1982.g.);
- Laupe (3ifrs — 527, 1959/69/70.¢.)

N}

. Zemes gabalos atrodas meliorcijas sistémas un bives:

i (
- viena IpaSuma densnotekas (susinatajgravji, cela gravji);
- viena TpaSuma drenu sistémas.

w

. Zemes gabali robezojas ar melioracijas sisttmam un bivém.

IS

. Zemes gabali neatrodas poldera platiba.

%

. Melioracijas sistémam un bvém ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:
- reguletam valsts nozimes un ietos: ad ka ad
pusés 10 m attdluma no Gds krotes zemgs;
- regulétam valsts nozimes un koplieto3anas idensnotekam — atb&rtnes pusé (atkariba
no atbértnes platuma) 8-10 m attaluma no tidensnotekas krotes meza zemgs.

abas

II.  Visparigie noteikumi

s ies; meliorativo  biivnis veikt atbilstosi LR MK 16.09.2014.
Nr.550 “Hidrotehnisko un melioracijas biivju ikumi” un ievérojot
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LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr 329 “Par Latvijas biivnormativu LBN 224-15

acijas sistémas un hi as bives” prasibas.
2. Bivprojekt€Sand ievérot vietgjas pas teritorijas anoj apbuves
i un detalplanoj (ja tads ir izstradats), ka arf projektes
a un arhitekti @ vai biivatjauja nolelklas prasibas (ja tadi ir

izsniegti).
I Ipadas prasibas
. Nav pielaujamas darbibas, kuru d&| tiek bojatas melioracijas sistémas vai traucéts to
darb‘bas rezims.
2. Bivpi @ japaredz risinaj Gvnis laika bojato drenu zaru un kolektoru
darbibas atjaunosanai.

3. Saglabat drenu uztvérgjakas un kontrolakas.
4 Jn paredzéta caurteku parbiive uz valsts nozimes vai koplietoSanas
tas i &j uz pastavosajam dibena atzimém,
dijuma gravju gultpu posmu partiriSanu.
5. Bivprojekta izstrade ievérot AlZS&rg]DSlu likuma 18. un 47. panta prasibas.
6. Veiktie pasakumi var ietekmét skarto zemes ipasumu hidromeliorativo stavokli,

biivniecibas iespgjas vai zemes izmantoanas apstaklus, tadg| nepiecieSams
saskanojums ar darbibas zona eso$o zemes TpaSumu ipaSniekiem (tiesiskajiem
valditajiem).

7. Buvprojektesanai nepiccieéamic drenu sistemu izvietojuma plani sapemami Liepajas scktord
Celtnicku iela 36, Grobina vai pieprasami ints freibergs@zmni.I.

8. Informacija par gmam pieejama www.melioracija.ly.

9. Gadl_]umos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar 1zp1]dlt val akcepwta buvprojeha
izdartds izmainas skar tehnisko noteikumu vai
attiecigas izmainas saskanot Valsts SIA ministrijas ie Tpasumi”

Melioracijas departamenta Kurzemes regiona melioracijas nodala.
10. Buvprojektu saskanot Valsts SIA kopit ministrijas ie ipaSumi”
Melioracijas departamenta Kurzemes regiona melioracijas nodala.

IV.  Izverteta dokumentacija
Paredzétas darbibas iesniegums uz 1 lapas.
Novietojuma shema uz I lapas.

L o

Tehniskos noteikumus viena ympgnesa laika no to sapemsanas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma notezktojdokz (#héstrijas
‘nekustamie jpasumi»
Kurzemes regiona mel)cracllis nodajas

Liepajas /7 vadif
JURIS GUSTS

/. amgr!, Earaks 3 , uzvards /.

Nosiititi pa e-pastu 09.05.2017.

/gads, datums, ménesis/ /paraksts/ /vards, uzvards/

Juris Gusts 27840620
Juris. gusis@zmni.ly
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3
Valsts vides dienests

Liepaja, 2017.gada 29.maijs

Atzinums Nr.LI17AZ0123

Par to, k &tajai darbibai sk ikumi piecies
Valsts vldes dlenesta Liepaj; giondlaja vides parvaldé (turpmak Parvalde) 201 d
EAE 94 iesni
sapemsanai. SIA ,Projekts EAE“ (turpmak chmcdzqa) lidz izsniegt tehniskos noteikumus

buvprojektewna|:Pr|ekul novada Bunkas, Kaletu un Virgas pagastos lauku grants seguma

Paredzeta darbiba tiks veikta Prickules novada Bunkas, Kaletu un Virgas pagastos

Darbibas vieta neatrodas Eiropas nozimes aizsargajama dabas teritorija (NATURA

2000).

aredzetajai darbibai saskana ar likuma ,,Par lelekmes uz vidi novene_]umu (turpmak
Likums) 4.pantu nav nepleclesams plemerol 1elekmes uz v|d ene umu, jo ta nav ieklauta
Likuma 1. pielikuma ka obje nepieci

dzeta d iek] Likuma 3.2 panta, ka

sakotngjais izvertgjums.
Likum: 13 panta cemrta da]a 1mle1kls ka Mmlslm kabmels nosaka paredzelas darblbas kuru

Ministru kabineta 2015.gada 27 janvara noteikumu Nr.30 ,Kartiba, kada Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai” (turpmak  Noteikumi Nr.30)
2.punk ts un pielikums nosaka tas darbibas, kuru veikSanai obligati nepiecieSami tehniskie
noteikumi

ared7eta darbiba neatbilst Noteikumu Nr.30 2.punktd un pielikuma noteiktajiem
kriterijiem.

d ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienestas gadijuma, kad iesnicguma
mingtds darbibas veikSanai tchniskie noteikumi nav nepiecieSami, iesniedzEam izsniedz
atzinumu.

Atzinums:
I7vene_]ot lietas faktiskos un tiesiskos apstaklus, Parvalde smedz atzinumu, ka
Bunkas, Kalétu un Virgas pagastos |
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cela Zingenieki autocela parbive kadastra numurs 64460060019 tehniskie noteikumi nav
nepieciesam;
Direktore / paraksts’ / 1.Sotnikova

T R DROSU ELEKTRONISKO
LAIKA ZIMOGU.

Siltane, 63489582
iveta.siltane@liepaja.vvd.gov.lv
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Maza Pils icla 19, Riga, LV - 1050, tal

26.04.2017. Nr. 05-04/1958
Uz 10.04.2017. Nr. 2017/90
(Registréts VKPAI 11.04.2017. Nr.2764)
SIA ,EAE”
(Reg. Nr. 44103073494)
Katlakalna iela 9, Riga, LV-1073
(e-pasts: info@projektseae.com)

Zinasanai: VKPAI

Uzzina par

novada

1. Iesniedzgjs: SIA “EAE”

2. Paredzéta darbibas vieta: Bunkas, Gramzdas, Kal&tu, Priekules un Virgas pagasti, Priekules
novads.

3. lIesniedz&ja prasijums (iesniegums): sniegt uzzipu par kultiiras pieminek|u aizsardzibas

4 Fsktu konstatejums:
Atbilstosi 1esmegumam Pnekules novada Bunkas Gramzdas Kalgtu, Priekules un Virgas

Autoce]la Gramzda — Zviedri; Alejas cela un MeZa ielas turpindjuma parbives darbi
paredzéti valsts nozimes arheologiska pieminek]a UpiSu senkapi (valsts aizsardzibas
Nr.1339) aizsardzibas zona.
sma Celmenieki — Stiiri — Licupes parbiives darbi paredzéti valsts nozimes
arheologiska pieminek]a Tiltinu senkapi (valsts aizsardzibas Nr.1338) aizsardzibas zona,

»
o

»
&
> 2
£z
o
=
g
£

tiesa kullum: pieminek]a tuvuma.

a posma Priekules pllseta — Audari parbiives darbi paredzéti valsts nozimes
arheologmk piemineklu — Kezénu senkapi (valsts aizsardzibas Nr.1388), Kerru
pilskalns (valsts axzsardﬂ)a: Nr 391) ka arl vlele_]m nozimes arh eologiska plemlnekla
Priezu kalva
Tlltmu senkdpu pa$as aizsargajamas vert'bds ir lo strukturd, reljefs, senie dpbeduuml

'm, ka arf kaj

»
IS

C
n

itocefu posmiem, kas netiek mingti Saja uzzipa, Inspekcija

»
N

lcsmcguma uzskaititajiem aut
ipasas prasibas neizvirza un Sie projekti saskanoSanai nav jaiesniedz, tomér vlenlaikus
noradam, ka saskapa ar likuma ,,Par kultiiras pieminek|u aizsardzibu™ 17.

fiziskajam un juridiskajam personam, kas saimnieciskds darbibas rezullala alkla_]
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arheologiskus vai citus objektus ar kultirv@sturisku vertibu, par to nekav&joties jazino

4.7. Inspekcija informé&, ka ar informaciju par kultiras pieminekli ir iesp&jams iepazities
Inspekcijas Pieminek|u dokumentacijas centra, iepriek§ sniedzot iesniegumu Inspekcijas
Kllen apkalposanab centra nga Pils iela 20 vai elektroniski, rakstot uz

3 T —— =

5.1. Likuma ,,r.u kulta ieminek|u aizsardzibu™ 3 pants, 11.panta pirma dala, 21.panta pirma
un otra dala, istrativa 100. un 101.pants.

5.2.

b4
%

sa
FS

I
Mmlstm Kabmeta 2004 gada 9. novemhm notelkumu Nr 916 ,,Valsls kulturas plemmek]u
23 2003

6. augusta noteikumu Nr.474 ,Noteikumi par kultaras plemmeklu uzskaiti, alzsardz%u,
izmanto$anu, restauraciju un vidi degrad&osa objekta statusa pieskirsanu” (turpmal
Noteikumi) 44. punkts.

Atbilstosi Noteikumu 51.4. punktam saimnieciska darbiba kultiiras piemineklu teritorija
vexcama, saglaba_]ot arheologbko plemmeklu reljefu un struktiru, ka arf nozimigu vietu

Noteikumu 35.punkts paredz, ka saimnieciska darbiba kultiras piemineklu aizsardzibas
zonas veicama, saglabajot kultiiras pieminekla v@sturiski nozimigo planojumu un telpisko
strukturu kultdirslani, plemm kllm atbilstoso v1d1 ainavu, apzalumosanas un

5 = = = =T
6.1. Ja p ti i I kaid! ksta noradit, ka
a rdzibas Nr. a 3a 0 I a
6.2. lzstradajot buivprojektu, neplanot apjomigus reljefa parveidojumus Tiltinu senkapu
teritorija.
6.3. Biivprojekta materialos noradit, ka veicot visa veida zemes darbus (rakSanu, plan&anu,
lidzinaSanu, gravju tiriSanu u.c.) cela trases posma pie Tiltipu senkapiem janodroSina
arheologiska uzraudziba, kas atkldjoties nozimigam arheologiskam liecibam, aizstajama ar
arhcologmka_ucm izrakumiem.
6.4. Projel kla graﬁ;ka_]o; matenalm atbll:tml sai ve;tulel plevlenota_]am kanograﬁ;ka_]am
arheologisko uzraudzibu.
65 Projekta dart o R Ka Tilti -
i s a G i veikt citas darbibas, kas var kaitgt vi -
6.6. Atkla am kult@irve: kam vertiba k it tikt papildinatas.
- " . - poee P o p——
7.1. objek d 5 a k., e-pasta adrese, (ja tada ir));
7.1.2. pared; p Samil j
71 ildita eme; i al ,uzvarda amats, lalmnd numurs, e-
ada ir), juridiskai i— k e-p adrese (ja

tada ir));
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7.1.4 nemgj; Tk Ttajs (va uzvards, amat ifika i res acijas

i talrupa numur: d ja tada i
7.1.5. Tpasni il 1l ildiga a uzvards, adrese, talruna
numurs.

7.1.6. darbu izpildes termini;
o Lo o,

8. Cita informacija:

8.1. uzzinas un atlaujas sniegsanas gadijuma
eksemplﬁru;
8.2.

Inspekcija patur vienu iesniegtas dokumentacijas

asibas var apstndet ménesa laika ar 1esmegumu Inspekcijas Vadlta_]am (adreie nga

Maza Plls xela

ISt ek & 3 istitie faktiskie vai tiesiski ak]i, bet ne
ilgak ka 4 gadus.
a a a p
Ar cienu,
Inspekcijas vaditaja vietniece K. Kukaine
(paraksts*)

R.Rozenvalds
67229272

raimonds.rozenvalds@mantojums.lv
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Gramzdas pag.)

Sagatavoja: R Rozenvalds
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. T Civiltiesiskas atbildibas
Gjensidige ‘l \, apdroginagana
AAS ,Gjensidige Baltic”, Reg. Nr. 50003210451

Brivibas iela 39, Riga, LV-1010, Latvija Polise
Talrunis: 67112222 , fakss: 67106444

Policy
E-pasts: info@gjensidige.lv
www.gjensidige.lv
Numurs Izdosanas datums Izdosanas vieta Valiita
Number Date of issuance / dd.mm.yyyy. Place of issuance Currency
CA 217481 | [10.10.2016. | |ALOKSNE, HELENAS IELA 52 | [Eur
Q}ﬁfyr&ﬁgﬁiuma némeéjs "PROJEKTS EAE" SIA, redistracijas Nr. 44103073494
MEDULAJIL, ZIEMERU PAGASTS, ALOKSNES NOVADS, LV-4332, LATVIJA
ApdroSinatais "PROJEKTS EAE" SIA, registracijas Nr. 44103073494
Insurediperson MEDULAJIL, ZIEMERU PAGASTS, ALUKSNES NOVADS, LV-4332, LATVIJA
Liguma darbibas periods no 21.10.2016. 00:00 lidz  20.10.2017.
The period of validity of the contract from (dd.mm.yyyy. / hh:mm) till
Profesionala CTA
Professional Indemnity civil liability
Apdrosinata uznéméjdarbibas/ Ielu, ceju buvprojektu izstrade , buvprojektu ekspertizu un autoruzraudziba
darbibas veids
Type of business/ activity of the Assured
ﬁgﬂ::fgjr;géanas objekts Apdrosinata profesionala civiltiesiska atbildiba par ta pielautu klodu vai
nolaidibu, kuras rezultatd nodariti zaud&jumi treSajai personai, veicot
Apdrosinato profesionalo darbibu.
Polises neatnemama sastavdala ir Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroginasanas noteikumi Nr.7.4/1 un
Bavspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas specialie noteikumi Nr. 7.4/1-1.
The integral part of the policy are Professional indemnity insurance regulations No.7.4/1 and special third party liability
insurance regulations No 7.4/1-1 Building specialists’ professional third party liability.
Apdrosinasanas teritorija/ LATVIJAS REPUBLIKA
adrese
Insurance coverage territory / address
Atbildibas limits par apdrosinasanas periodu kopa
Limit of liabilty for the period in aggregate 150 000.00 EUR
par vienu apdrosinasanas gadijumu
for each and every claim 150 000.00 EUR
Apdro$inata pasa risks 500.00 EUR
Deductible
AAS "Gjensidige Baltic" parstavis Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
AAS "Gjensidige Baltic" representative Policy holder / representative
Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zZimoga. Samaksajot apdrosinadanas prémiju vai tas dalu $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp. un apméra, apdro3inajuma néméjs vai ta parstavis apliecina, ka apdrosinasanas noteikumi ir
sanemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vin$ tiem piekrit.
SIA Apdro§in§§anas agentﬂra 777 Aluksnes Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
filiale insurance terms, which have been received, explained and understood.
LOLITA KLASMANE EDGARS KRUMINS
personas kods: 120586-12658
Lapa 1 no 2

Page 1 from 2




image26.jpeg
Gjensidige ‘D

Ipasie nosacijumi
Special conditions

Kopéja apdrosinasanas prémija
Total insurance premium

Prémijas samaksas nosacijumi
Premium payment schedule

Banku konti polises prémijas
apmaksai
Pay to account information

Civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana
Civil liability insurance

N S
Number ~ CA 217481

Apdro$inatie bavspecialisti:

- Edgars Kramins p.k. 120586-12658, sertif.Nr.3-01099;

- Romans Vispakovs p.k. 280682-12021, sertif.Nr. 3-00606;
- Roberts Zvejnieks p.k.240686-12668, sertif.Nr.3-00169.

CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS SPECIALIE NOTEIKUMI Nr.
7.4/1 -1
,Buvspecialistu profesionala civiltiesiska atbildiba”

Sie noteikumi ir AAS ,Gjensidige Baltic” visparéjas civiltiesiskas atbildibas
apdro$inasanas noteikumu Nr. 7.4/1 neatnemama sastavdala un ir spéka, ja
par to ir pasa norade apdrosinasanas polisé.

Specialo noteikumu 4.punkts tiek izteikts $a8da redakcija:

4. Apdrosinasanas aizsardziba neattiecas uz zaud&jumiem, kas ir célusies
saistiba ar profesionalo pakalpojumu sniegSanu $ados objektos, ja vien
Apdrosinatais un Apdrosindjuma néméjs nav rakstiski vienojusies par $adu
objektu ieklausanu apdros$inasanas aizsardziba:

(1) gazes un naftas platformas un to instalacijas;

(2) dzelzcel$, tramvaji, trolejbusi, funikulieri utml;

(3) ostas, doki, juras naftas, gazes platformas;

(4) gaisa transporta lidzek]i, lidostas un to perimetrs.

Apdro$inatajs ir némis véra, ka par $o polisi ir samaksata prémijas dala EUR
215,00 (divi simti piecpadsmit EUR 00.-) apméra (neizmantots prémijas
atlikums no iepriek$ partraukta apdrosinasanas liguma).

563.00 EUR (pieci simti seSdesmit tris EUR, 00 cent.)

Datums lidz
Date till / dd.mm.yyyy. 26.10.2016.
Summa

Amount 563.00

Maksajuma uzdevuma obligati noradit polises
vai rekina numuru

Payment order should include policy number or
invoice number

AAS ,Gjensidige Baltic”, red. nr. 50003210451, banka:
AS DNB banka, LV43RIKO0002013021222

AS SEB banka, LVO7UNLA0050005091188

AS Swedbank, LV44HABA0551008357424

AS Citadele banka, LV79PARX0000572381021

Ja apdroginaganas pramijas pirma dala netiek samaksata polisé noraditaja termina, apdrodinasanas ligums nav spaka no ta noslegsanas briza.
If the first part of the insurance premium is not paid within the period specified in the policy, the insurance contract is void from the moment of its conclusion.

AAS "Gjensidige Baltic" parstavis

AAS "Gjensidige Baltic" representative

Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
Policy holder / representative

filiale
LOLITA KLASMANE

Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zimoga.
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp.

SIA Apdrosinasanas agentira 777 Aluksnes

Samaksajot apdro$ina$anas prémiju vai tas daju $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
un apméra, apdrosinajuma némejs vai ta parstavis apliecina, ka apdroginasanas noteikumi ir
sanemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vip3 tiem piekrit.

Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
insurance terms, which have been received, explained and understood.

EDGARS KROMINS
personas kods: 120586-12658

Lapa 2 no 2
Page 2 from 2
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SIA ,,Projekts EAE”, reg Nr: 44103073494, biivkomersanta reg Nr: 9470-R, ,-Medulaji”,
Ziemera pag., Aliiksnes nov., LV-4332, +371 26324524, info@projektseae.com
(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas
personas nosaukums, registracijas Nr., bivkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska
adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

ApsekoSanas uzdevums

Zingenieki autocela parbiive, Bunka Zingenieki, Bunkas pagasts, Priekules
novads
(bives nosaukums un adrese)

Priekules novada pagvaldiba, 16.03.2017.,2.2.2/17/435
(pasiititajs, liguma datums un numurs)

Uzdevums izsniegts 2017. gada 31. maija

1. Visparigas zinas par biivi

1.1.  |baves veids: cel§

1.2.  |bives garums: 4,040 km

1.3.  |zemes vienibas kadastra apzimgjums: 64460050235, 64460060019
1.4, |bives pasreizgjais Tpasnieks: Priekules novada pasvaldiba

2. Veicamie uzdevumi

1. Apsekot brauktuves segumu;
2. Apsekot caurtekas;

3. Noveértét biives tehnisko nolietojumu;

4. Noteikt lokalas zonas, kur nepiecieSamas izbiivét pilnu seguma konstrukciju;
5. Sniegt ieteikumus un secinajumus situacijas uzlabosanai;

6. Veikt objekta video fiksaciju.

Roberts Zvejnieks Sertifikata Nr. 3-00169
(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifika numﬁrs)

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un pj,wk//sts)
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& , »Medulaji”, Ziemera pag.,

1A ,.Projekts EAE”.
Aliiksnes nov., LV- 4332 4371 26324524, i

registracijas Nr., bivkomersanta

gistracij it juridiska adrese, talrupa numurs.

Tehniskas apseko3anas atzinums

ingenieki arbiive, Bunka Zingenieki, Bunkas pagasts. Prickules novad

(objekla nosaukums un adrese)
16.03.2017., 2.2.2/17/43

ingenieki arbi izsniegts 2017. gada 31. maija

1. Visparigas zipas par bavi

| 1.1. ‘buves veids: cel$

| 1.2. ‘Lemes Tméj 64460060019

[ R

2. Situacija

2.3. biives planojums
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3. Teritorijas labiekartojums

y ’ ; - Tehniskais
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trauce tdens novadi no cela klatnes. Vietam virsmas adens uzkrajas uz hrauktuves, pasliktinot cela
segas nestspgju. Daudzviet noveroti iesédumi. Gravji projekt€jama posma ir aizaugusi un slikti
fu nkclone vai to nav v1spar Cela zemes nodaluuma josla ir aizaugusi ar krimiem un kokiem, k:

4. Argjic inzeniertikli

Tehniskais
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5. Kopsavilkums

5il. [ba

Cela konstrukcija ir slikta tehniska stavokli. Cela segums nolietojies, grants segums sajaucies ar|
pamames kartu. Vietam redzami iesédumi un izveidojusas bedres. Brauktuves malas ir izveidojies.
. kas aizkavé Gdens novadi no cela klatnes. Udenim iesiicoties cela konstrukcifa tick
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tek: nomainit uz jaunam poliméru
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Roberts Zvejnieks Sertifikata Nr. 3-00169
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“ZINGENIEKI AUTOCELA PARBUVE”

SAPULCES PROTOKOLS
Bunkas pagasta parvalde,

Bunkas pagasts, Priekules novads
2017. gada 9. junija
Sapulce sakas (plkst.): 9:00
Sapulci vada: SIA “Projekts EAE” G. Malakovskis
Sapulci protokolé:  SIA “Projekts EAE” G. Malakovskis
Darba kartiba: Biuvprojekta paredzéto nobrauktuvju precizé$ana.

1) Izskatamais jautdjums — eso$o nobrauktuvju nepieciesamiba, jaunu izbive.
Sapulces laika nolemto skatities saskanojumu protokola.

2) Izskatamais jautdjums — paplasindjuma vietu veidosana.

Saskapa ar LVS 190-2 prasibam nepietiekami platam brauktuvém ir nepiecie$ams veidot izmainisanas
paplasindjumus ne retak par 500 m.

Nolemj:

/Dgrw/zz/

PIELIKUMI:
Pielikums Nr.1 — Dalibnieku registracijas veidlapa.

Sapulce beidzas (plkst.): /000

Sapulci vadija: G. Malakovskis

Pasiititaja parstavis:

gé//( by wsy peoie/ b ,
%’/éi//uy;;;, P ﬁ(;?/?ﬁd //ﬁ/ o
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“ZINGENIEKI AUTOCELA PARBUVE”
SAPULCES PROTOKOLA PIELIKUMS NR.1
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ieteces izteces Veids

L ietece, 

m

L iztece, 

m

1 2+26.7 projektētā polimērs 0.3 9 44.66 44.27 4.3% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

2 3+34.0 projektētā polimērs 0.3 9.5 45.36 44.47 9.4% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

3 3+86.7 projektētā polimērs 0.3 9.5 53.60 53.48 1.3% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

4 5+05.8 projektētā polimērs 0.3 5 54.20 54.17 0.6% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

5 5+57.9 projektētā polimērs 0.3 10.5 54.22 54.17 0.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

6 6+18.5 projektētā polimērs 0.3 10 53.76 53.62 1.4% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

7 7+18.2 projektētā polimērs 0.3 9.5 52.58 52.53 0.5% pk beigas

caurteka nobrauktuvē KP

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

8 7+27.0 projektētā polimērs 0.3 11 52.53 52.42 1.0% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

9 7+38.2 projektētā polimērs 0.8 15 50.91 50.81 0.7% pa kreisi caurteka zem pamatceļa dabīgā akmens bruģis frakcionētu šķembu bērums 2 2.5

10 7+47.1 projektētā polimērs 0.3 11 52.61 52.50 1.0% pk sākums

caurteka nobrauktuvē KP

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

11 7+49.1 projektētā polimērs 0.3 11 52.58 52.42 1.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

12 10+74.6 projektētā polimērs 0.3 9.5 55.87 55.70 1.8% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

13 11+79.6 projektētā polimērs 0.5 9.5 54.41 54.31 1.1% pa kreisi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

14 12+16.2 projektētā polimērs 0.3 10 54.64 54.54 1.0% pk sākums

caurteka nobrauktuvē LP

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

15 12+17.3 projektētā polimērs 0.3 14.5 54.63 54.51 0.8% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

16 12+85.0 projektētā polimērs 0.3 10.5 55.00 54.95 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

17 13+56.9 projektētā polimērs 0.3 10 55.20 55.10 1.0% pk sākums

caurteka nobrauktuvē LP

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

18 16+04.9 projektētā polimērs 0.3 14 56.55 56.43 0.9% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

19 21+39.2 projektētā polimērs 0.3 10 62.36 62.05 3.1% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

20 21+43.1 projektētā polimērs 0.5 9 62.56 62.47 1.0% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

21 22+62.1 projektētā polimērs 0.3 10 65.39 65.20 1.9% pk sākums

caurteka nobrauktuvē KP

Ieteces un izteces 

augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

22 23+74.1 projektētā polimērs 0.3 4.5 66.96 66.84 2.7% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

23 25+80.0 projektētā polimērs 0.5 9.5 68.03 67.93 1.1% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

24 26+66.7 projektētā polimērs 0.3 11 68.41 68.20 1.9% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

25 27+01.2 projektētā polimērs 0.3 5.5 67.98 67.89 1.6% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

26 27+30.3 projektētā polimērs 0.5 9.5 67.54 67.44 1.1% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

27 29+54.2 projektētā polimērs 0.5 9.5 69.80 69.70 1.1% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

28 30+25.4 projektētā polimērs 0.3 10 70.06 70.01 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

29 30+25.6 projektētā polimērs 0.3 10 70.17 70.11 0.6% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

30 33+59.7 projektētā polimērs 1 14.5 63.66 63.50 1.1% pa labi caurteka zem pamatceļa dabīgā akmens bruģis frakcionētu šķembu bērums 2 3

31 33+80.8 projektētā polimērs 0.3 10.5 64.94 64.64 2.9% pk sākums caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

32 37+67.3 projektētā polimērs 0.5 9 69.12 69.02 1.1% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

33 39+04.2 projektētā polimērs 0.3 11 69.29 69.04 2.3% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

34 39+63.7 projektētā polimērs 0.3 10 68.62 68.56 0.6% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

35 40+10.0 projektētā polimērs 0.5 11 68.37 68.26 1.0% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

Ieteces/izteces nostiprinājums

Nogāzes nostiprinājums

Nr. 

p.k.

Ieteces 

atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Esošā vai 

projektētā

Materiāls

Ailes 

platums vai 

diametrs 

(m)

Garums 

(m)

Augstuma atzīme 

(m)

Garenslīpums 

(%)

Ūdens tecēšanas 

virziens

Piezīmes
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1 1+81 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

2 2+22 pa labi uz īpašumu NP4.5

3 3+16 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

4 3+29 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

5 3+82 pa labi uz īpašumu NP4.5

6 4+49 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

7 4+84 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

8 4+98 pa labi uz īpašumu NP5.5

9 5+62 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

10 6+23 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

11 7+23 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

12 7+31 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

13 7+42 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

14 7+44 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

15 9+65 pa labi uz īpašumu NP4.5

16 10+79 pa labi uz īpašumu NP4.5

17 12+10 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

18 12+10 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

19 12+80 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

20 13+52 pa labi uz īpašumu NP4.5

21 14+12 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

22 16+12 pa labi Pašvaldības autoceļš - Izmērus skatīt plānā

23 21+34 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

24 21+34 pa labi uz īpašumu NP4.5

25 22+57 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

26 25+12 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

27 26+72 pa labi Pašvaldības autoceļš - Izmērus skatīt plānā

28 30+20 pa kreisi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

29 30+20 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

30 33+75 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

31 36+60 pa kreisi uz īpašumu NP4.5

32 36+61 pa labi uz īpašumu - Izmērus skatīt plānā

33 38+45 pa labi uz īpašumu NP4.5

34 39+10 pa labi uz īpašumu -

Izmērus skatīt plānā

Izbūvēt nobrauktuvi līdz 

īpašuma kadastra 

robežām ar slīpumu zem 

15%

35 39+69 pa labi uz īpašumu NP4.5

Nr. 

p.k.

Atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Novietojums 

pret ceļa asi

Nozīme Normālprofils Piezīmes
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Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums

Nekustamā 

īpašuma 

nosaukums

Nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs

Deklarētā dzīvesvieta vai juridiskā 

adrese

Telefona nr./e-

pasts

64460050198 Dzintari 4 Priekules novada pašvaldība Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.,

64460050023 Mazie Zviedri

Telma Velga Strazdiņa, 

Monika Getiņa

Kalnāji , Bunkas pag., Priekules nov.,                                    

Vilki, Krūte, Bārtas pag., Grobiņas nov.

64460050224

Urbums Mazie 

Zviedri

Priekules novada pašvaldība Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.,

64460050172

Personīgās 

palīgsaimniecības 

Biznieki

Priekules novada pašvaldība Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.,

64460050226 Pakalni Priekules novada pašvaldība Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.,

64460050012 Kalnāji 1 Juris Strazdiņš Kalnāji 1, Bunkas pag., Priekules nov., 26060891

64460050070 Palejiņas Silvija Drāzniece Lejiņas, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.,

64460050009 Kalnāji 2 Juris Strazdiņš Kalnāji 1, Bunkas pag., Priekules nov., 26060891

64460050001 Laidi Dzintra Sila Kviešu iela 35E, Liepāja

corgi.lv@gmail.co

m

64460050154 Osmaņi Z/s Caunītes -1

Kalna iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, 

Priekules nov.

caunites1@tvnet.lv

64460050169 Kalna iela 1 Jānis Runts

Kalna iela 1, Bunka, Bunkas pag., Priekules 

nov.,

26360463

64460050137 Buntuži Svettlana Grinberga Jaunā iela 13, Priekule, Priekules nov., 28379388

64460050167 Birznieki Ilgonis Alpiņš Audriņi, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.,

64460050186 Bunkas Kalni Priekules novada pašvaldība Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.,

64460050008

Personīgās 

palīgsaimniecības 

Biznieki

Priekules novada pašvaldība Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.,

64460060059 Birznieki Ilgonis Alpiņš Audriņi, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.,

64460050130 Palejiņas Birznieki Priekules novada pašvaldība

64460050171 Kalnāji Juris Strazdiņš Kalnāji 1, Bunkas pag., Priekules nov., 26060891

64460060060 Caunītes Ģirts Gūtmanis

Kalna iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, 

Priekules nov.

caunites1@tvnet.lv

64460050158 Mazie Zviedri

Telma Velga Strazdiņa, 

Monika Getiņa

Kalnāji , Bunkas pag., Priekules nov.,                                    

Vilki, Krūte, Bārtas pag., Grobiņas nov.

64460060113 Caunītes Ģirts Gūtmanis

Kalna iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, 

Priekules nov.

caunites1@tvnet.lv

64460050218 Jaunvēveri

Elīna Kaire;                 

Kristers Kairis;                

Ginta Kaire-Kūlupa          

Jasmīnu iela 9, Mežāres, Babītes pag., 

Babītes nov.

caunites1@tvnet.lv

64460060022 Lejas Olga Trosko Lejas, Bunkas pag., Priekules nov. 26875628

64460050216 Kalna Gravas Z/s Caunītes -1

Kalna iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, 

Priekules nov.

caunites1@tvnet.lv

64460050099 Kapu Kalni Jānis Runts

Kalna iela 1, Bunka, Bunkas pag., Priekules 

nov.,

26360463

64460050215 Kapu kalni Lejas Priekules novada pašvaldība Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.,

64460050098 Kapu Kalni Jānis Runts

Kalna iela 1, Bunka, Bunkas pag., Priekules 

nov.,

26360463

64460060014 Caunītes Ģirts Gūtmanis

Kalna iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, 

Priekules nov.

caunites1@tvnet.lv

64460060015 Caunītes Ģirts Gūtmanis

Kalna iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, 

Priekules nov.

caunites1@tvnet.lv

64460060064 Braži z/s Pīlādži "Pīlādži", Durbe, Durbes novads

zs_piladzi@inbox.l

v;      22005583

64460060450 Jaunie Kalniņi Raimonds Bathens "Kalniņi", Bunkas pag., Priekules nov.,  26471421

64460060066 Jaunie Kalniņi Raimonds Bathens "Kalniņi", Bunkas pag., Priekules nov.,  26471421

64460060065 Caunītes Ģirts Gūtmanis

Kalna iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, 

Priekules nov.

caunites1@tvnet.lv

64460060067 Treidi Indra Langšteina Zirņu iela 59, Liepāja

64460060068 Lašupi Skaidrīte Straupeniece
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