Paskaidrojuma raksts
1. Vispārīgās ziņas
Pamatojoties uz 14.02.2019. gada iesniegumu Nr. 2.1.7/19/177-N 2016. gadā izstrādātais “Dīķa slūžu atjaunošana “Valta Birzī” Priekulē, Priekules novadā” būvprojekts tiek sadalīts divās kārtās.
Būvprojekts dīķa slūžu atjaunošanai “Valta Birzī” Priekulē izstrādāts pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Priekules novada pašvaldību un sekojošiem dokumentiem un tehniskajiem noteikumiem:
1.1.Projektēšanas uzdevums.
	1.2. VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr. LI15TN0169
	1.3. ZMNĪ Kurzemes reģiona Meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi Nr.K-1-30-105
	Projektēšanā izmantoti SIA “Metrum” Liepājas biroja topogrāfiskās uzmērīšanas materiāli M 1:500 un SIA “Ģeoteh” ģeotehniskās izpētes materiāli.
	Projekts izstrādāts VSIA “Meliorprojekts” Hidrotehnisko būvju grupā. Projekta autors Roberts Kuklis ( sertif.. Nr. 45-117), grupas vadītājs Jānis Puriņš (sertifikāta Nr. 45 – 183).
Projektā paredzēts:
- Atjaunot dīķa slūžas un Zemes aizsprostu;

2. Esošās situācijas raksturojums
Situāciju, kāda izveidojusies pēc slūžu “Valta Birzī” (Parka dīķī) sabrukšanas un aizsprosta izskalošanas, 2014. gadā izpētījis un raksturojis inženieris – hidrotehniķis Viesturs Vīksna (sertif.. Nr. 45 – 259). Rezultāti apkopoti darbā “Pasākumu plāns Dobeļupes noteces regulēšanai Priekulē, Priekules novadā plūdu draudu mazināšanai vai novēršanai”.
Atjaunojot slūžas un zemes aizsprostu “Valta Birzī”, būs iespēja nedaudz mazināt maksimālo plūdu straujumu, tādā veidā mazinot izskalošanas iespējas lejpusē esošajām caurtekām.
Kopējais Dobeļu un Parka dīķu sateces laukums ir 10.5km2. Aprēķinātie maksimālie pavasara palu caurplūdumi:
Qpp1% = 4.77 m3/s
Qpp5% = 3.53 m3/s
Qpp10% =3.00 m3/s
Dīķu sateces baseins atbilstoši ģeomorfoloģiskajiem un grunts apstākļiem ietilpst morēnu un smilšaino līdzenumu zonā. Aprēķinātais vasaras mazūdens periodu 30 dienu minimālais caurplūdums ir: 
Qmin.30d. = 0.4l/s
Ģeotehnisko apstākļu noskaidrošanai objektā veikti 10 urbumi: 4 urbumi aizprosta zonā, pārējie – dīķa gultnē. Esošā zemes aizsprosta uzbērums un grunts pamatnē sastāv no smilšmāla un māla, t.i. ar ļoti mazu filtrācijas koeficientu KF = 0.001 ÷ 0.01m/dnn.
Dīķa lejas daļas grunti veido mīksti plastiskas smilšmāla dūņas, grantaina irdena smilts uz smilšmāla, ar virsū uzbērtu plastisku smilšmāla slāni. Dīķa augšdaļā grunts sastāvs ir viendabīgāks – smilšmālam vietām virsū konstatētas mīksti plastiskas smilšmāla dūņas un vidēji sadalījusies kūdra. Pilnīgs urbumos sastopamo grunts slāņu raksturojums dots Pārskatā par inženierģeoloģiskās izpētes rezultātiem (SIA GEOTEH 2016.g).

3. Projektētie pasākumi
Veicot objekta apskati dabā un izpētot topogrāfiskās uzmērīšanas materiālus, pieņemti projektējamie ūdens līmeņi dīķī, kuru nodrošināšanai paredzēta slēgta tipa ūdens novadbūve ar polietilēna caurteku guļcauruli 1.4m, automātiskas darbības monolīta dzelzsbetona ieplūdes daļu un monolīta dzelzsbetona izplūdi ar enerģijas dzēsējiem un nostiprinājumiem. 
Atjaunojamais zemes aizsprosts virzīts pa bijušo trasi, tā virsas atzīmes pieņemtas atbilstoši projektētajiem ūdens līmeņiem. Pa aizsprosta virsu paredzēta grants sega 20 cm biezumā. 
Slūžu un aizsprosta atjaunošanas darbi parādīti projektam pievienotajās rasējumu lapās, darbu apjomi – darba apjomu sarakstos Nr.1÷Nr.3.

4. Vides aizsardzības prasības
Vides aizsardzības galvenās prasības noteiktas Valsts Vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes izsniegtajos, projektam pievienotajos, tehniskajos noteikumos Nr. LI15TN0169. 
Būvdarbi objektā jāveic maksimāli pasargājot dabu – bez vajadzības nedrīkst nocirst kokus, piesārņot grunti ar naftas produktiem un citiem atkritumiem, pēc iespējas mazāk uzduļķot ūdeņus zemes darbu laikā. Pēc gultnes tīrīšanas jāveic dīķa krastu un nogāžu sakārtošana, jāplanē gultne visā teritorijā. 
Esošās slūžu drupas novācamas, un kopā ar citiem atkritumiem jātransportē uz izgāztuvi. No esošajām nogāzēm un citām vietām, kur paredzēta grunts piebēršana, novācamā augsne savācama kaudzēs un būvdarbu laikā izmantojama nostiprināšanas un labiekārtošanas darbos.

5. Būvdarbu organizēšana
Būvdarbi objektā jāveic attiecīgo darbu sertificēta speciālista vadībā. Būvdarbus ieteicams veikt vasaras mazūdens periodā. 
Lai veiktu ūdens novadbūves būvdarbus, jāveic montāžas laukuma un iebrauktuves ierīkošana. Šim nolūkam paredzēts izvākt sabrukušo slūžu betona un citas konstrukcijas, kā arī novākt augsnes slāni. Pēc tam daļu no labā krasta aizsprosta uzbēruma (pārējos pievedot no mālsmilts karjera) jāizveido iebrauktuves un montāžas laukums (skat. Lapu BO-4).
Pēc slūžu būvbedres izveidošanas vispirms uz 20cm smilts slāņa izbūvējama guļcaurule, pēc tam betonējama izplūdes un ieplūdes daļa. Ļoti svarīgi ir izveidot  guļcaurules pamatojumu un veikt apbērumu. Pamatojumā jābūt vismaz 5cm virsējā kārtā irdenai gruntij, lai caurules rievas tajā varētu iegrimt, dodot pilnīgu iespēju caurules sadarbībai ar izveidoto pamatni. Aizbēršana jāveic pa slāņiem vienmērīgi no abām pusēm ar slāņa biezumu ne lielāku par 30cm. Aizbēruma slāņa blietēšanu virs un apkārt caurulei veic ar viegliem blietējošiem instrumentiem ar roku darbu. Kamēr virs caurules netiek izveidots minimālais nepieciešamais (0.70m) apbērums, nav pieļaujama smagās blietēšanas tehnikas lietošana. Veicot apbēruma blietēšanu, caurule stabilizējama tādā veidā, lai tā nemainītu savu stāvokli apbēršanas brīdī.
Ūdens novadbūves būvdarbu laikā pieplūstošais ūdens no dīķa novadāms pa pagaidu izbūvēto plastmasas cauruli 35 cm, kura demontējama pēc novadbūves galveno elementu un nostiprinājuma izbūves.
[bookmark: _GoBack]Būvdarbi objektā jāveic saskaņā ar akceptētu šo būvprojektu, ievērojot darba aizsardzības organizēšanas un darba vietas ierīkošanas prasības, kā arī būvniecības dalībnieku pienākumus un atbildību par prasību ievērošanu, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.22 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.

6. Būves ekspluatācijas noteikumi
Ūdens novadbūves projektēta ar aprēķinu, lai ūdens līmeņa  uzturēšana un caurplūduma novadīšana notiktu automātiski. Ieplūdes torņa augšas atzīme projektēta  67.00m, kas atbilst normālā ūdens līmeņa atzīmei dīķī.
Lai novadītu maksimālos pavasara palu Qpp1% = 4.77 m3/s, nepieciešams atvērt aizvaru, caur kuru novadās 2.6m3/s, pārējais (2.17 m3/s) caurplūdums tiks novadīts pāri ieplūdes torņa malām, paceļoties ūdens līmenim virs NŪL par 0.30cm. Gadījumā ja aizvars netiek atvērts, viss caurplūduma (Qpp1% = 4.77 m3/s) tiks novadīts pāri torņa malām, paceļoties ūdens līmenim virs NŪL par 0.50m.
Periodos, kad pietece ir minimāla, ieteicams izņemt kādu regulēšanas sprostsiju augšējo dēli, tādā veidā tiks koncentrēta ūdens plūsma vienā vietā, kas ir svarīgi ziemas periodā, lai mazinātu apledojumu virs torņa malām.
Būves ekspluatācijas laikā jāseko, lai pie ieplūdes restēm nekrātos peldošās drazas, sevišķi pēc pirmās dīķa uzpildīšanas. Pēc pavasara palu novadīšanas būve jāapseko, vai nav radušies izskalojumi vai deformācijas.


