Pamatojoties uz darba uzdevumu un apsekojot Bunkas kultūras nama skatuves tehniku, kā arī konsultējoties ar kultūras nama vadību, iesakām sekojošo:





1. Veikt remontdarbus skatuves pacēlējtehnikai – renovēt stangas, nomainīt esošās virvju atsvara vinčas ar sertificētām gliemeža tipa vinčām – skaitā 7

2. Nomainīt skatuves priekškara mehānisma bojātās detaļas

3. No jauna izgatavot skatuves drapērijas un priekškaru, aizstājot nolietotās ar impregnētām jaunām – ugunsdroši apstrādātām ( sertificētām )

4. Piegādāt un uzstādīt mūsdienīgu gaismu tehniku, izveidojot no jauna gaismu tiltu zālē

5. Piegādāt un uzstādīt skaņas tehniku, kuras komplektācija saskaņota ar kultūras nama vadību

6. Izstrādāt projektu skatuves elektroapgādei – dežūrgaisma, skatuves darba gaisma, mākslinieciskais apgaismojums, kā arī instalācijas nomaiņa aizskatuves telpās.

Pievienotie dokumenti:

1. Tāme tehnikai ar tehnisko specifikāciju un darbaspēka izmaksas

2. Elektrosadales projekts

3. Instalācijas projekts
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Nr. Ražotājs Nosaukums Vienība Cena  Sk. Summa

1 Lampo gab. 139,35 12

2 Electron Actor Dimmeris 12 ch / 16A gab. 599,00 2

3 Botex DMX spliteris gab. 77,00 1 77,00

4 Varytec Kronšteini prožektoriem gab. 2,94 44 129,36

5 Strand-Lighting gab. 578,68 1 578,68

6 Lampo Symmetric Theatre Flood light TE-130 1,0kW gab. 98,40 4 393,60

7 Varytec PAR-64 ar 500 W lampu gab. 36,88 22 811,36

8 Q-Max Krāsu filtri  kompl. 6,31 12 75,72

9 Kabelis H-07 RN-F 3 x 1.5 m 0,52 300 156,00

10 Kabelis Y-JZ 7 x 2.5 m 1,63 60 97,80

11 Kabelis Y-JZ 14 x 2.5 m 2,79 160 446,40

12 Kontrolkabelis 12 x 0.5 m 1,11 30 33,30

13 Kabelis NYM-J 3 x 2.5 m 0,61 40 24,40

14 Kabelis NYM-J 5 x 2.5 m 0,81 25 20,25

15 Kabelis NYM-J 5 x 4.0 m 1,56 25 39,00

16 Schneider Poga ar indikāciju gab. 5,62 6 33,72

17 Schneider Impulsu slēdzis 16A 1p gab. 8,24 6 49,44

18 Klotz DMX 110 ohm kabelis m 0,87 100 87,00

19 M & K F klemme 2.5 Q 100 gb kompl. 74,16 2 148,32

20 Kārba IP 56 ar DIN sliedi gab. 4,23 7 29,61

21 Neutrik XRL m spraudnis 3 pin gab. 1,61 9 14,49

22 Neutrik XRL f spraudnis 3 pin gab. 1,81 9 16,29

23 19 ' statne Statne ar elektrosadali kompl. 491,00 1 491,00

24 Prožektori dezūrgaismām gab. 22,13 6 132,78

25 Harting Harting savienotāji 14 polu gab. 14,78 4 59,12

26 Palīgmaterāli kompl. 160,00 1 160,00

27 Montāža h 4,12 80 329,60

28 Transports kompl. 150,00 1 150,00

29 Popp Kabeļu rozetes  gab. 1,79 44 78,76

Summa bez PVN  : 

Summa apmaksai ar PVN  : 

Skaņa

Nr. Ražotājs Nosaukums Vienība Cena  Sk. Summa

1 XL Sound Labs DS-218 Subbass 1x18 “ 1000W gab. 312,00 2 624,00

2 XL Sound Labs SM-1510 divjoslu skanda gab. 378,00 2 756,00

3 XL Sound Labs SM-1210 Skatuves monitors gab. 272,00 4

4 Xilica gab. 363,93 1 363,93

5 QSC Divkanālu pastiprinātājs 2 x 500 W 8 Ohm gab. 297,00 4

6 K & M Skandu statīvi gab. 29,00 4 116,00

7 K & M Mikrofonu statīvi gab. 18,04 6 108,24

8 Shure SM-58 kardioīda dinamiskais mikrofons gab. 77,38 4 309,52

9 AUDIO TECHNICA ATW-702 radiomikrofons gab. 151,93 2 303,86

10 Denon DNF-300 flash atskaņotājs gab. 269,00 1 269,00

Swissonic CDMP-1 atskaņotājs gab. 138,00 1 138,00

11 Procable Kabelis mikrofonu m 0,79 200 158,00

12 Allen & Heath Mikserpults ZED22FX/X gab. 301,00 1 301,00

13 ART ART MX 622 gab. 135,83 1 135,83

14 Cordial Daudzdzīslu mikrofonu kabelis  CYB C 16/4  m 2,49 65 161,85

15 Keylakabel Kabelis H07RN-F 2 x 2.5 gab. 0,61 140 85,40

16 Neutrik Neutrik XRL m spraudnis 3 pin gab. 1,61 24 38,64

17 Neutrik Neutrik XRL f spraudnis 3 pin gab. 1,81 24 43,44

18 19 ' statne Statne ar elekrosadali kompl. 198,00 1 198,00

19 Montāža h 4,12 48 197,76

20 Palīgmaterāli kompl. 164,00 1 164,00

21 Transports kompl. 120,00 1 120,00

Summa bez PVN  : 

Summa apmaksai ar PVN  : 

PC 1000 prožektors

1 672,20

1 198,00

Gaismu pults  series 200 plus 24/48

7 533,20

9 190,50

1 088,00

Skaļruņu procesors XA-2060

1 188,00

6 748,47

8 233,13
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Nr. Ražotājs Nosaukums Vienība Cena  Sk. Summa

1 PU 150-1 Trīsis 100 mm  gab. 32,16 2 64,32

2 PU 150-2 Trīsis 100 mm  gab. 36,30 2 72,60

3 PU 150-3 Trīsis 100 mm  gab. 39,36 10 393,60

4 TR4 WIN-H Rokas vinča gab. 91,00 7 637,00

5 Cert Trose 4 mm m 0,29 200 58,00

6 TR4 RUN10 Vadīklis gab. 18,00 8 144,00

7 TR4 CON Fiksatori gab. 2,55 11 28,05

8 PFIX-201 Vinčas fiksatori gab. 7,80 7 54,60

9 LW-17 Sienas skavas gab. 7,12 14 99,68

10 Stangu tīrīšana h 4,20 28 117,60

11 Gruntēšana h 3,82 14 53,48

12 Krāsošana h 3,82 14 53,48

13 Mehānismu demontāža h 3,82 64 244,48

14 Stangu montāža h 8,24 56 461,44

15 Telferu montāža h 4,12 7 28,84

16 Priekškara mehānisma remonts h 4,12 16 65,92

17 Zāles stangas montāža h 4,23 32 135,36

18 Materiāli kompl. 300,00 1 300,00

19 Transports kompl. 120,00 1 120,00

Summa bez PVN  : 

Summa apmaksai ar PVN  : 

Drapērijas

Nr. Ražotājs Nosaukums Vienība Cena  Sk. Summa

1 Priekškara samts 350 g zaļš – impregnēts m 16,45 50 822,50

2 Arlekīna samts  350 g zaļš – impregnēts m 16,45 10 164,50

3 Oderaudums zaļš – impregnēts m 5,12 25 128,00

4 Moltona kulises – melnas ( 6 gab ) – impregnēts m 9,14 36 329,04

5 Moltona sofītes – melnas ( 3 gab ) – impregnēts m 9,14 12 109,68

6 Moltona fona iekars – melns – impregnēts m 9,14 24 219,36

7 Moltona fona iekars – balts – impregnēts m 9,14 24 219,36

8 Diegi, luversi, lentes kompl. 280,00 1 280,00

9 Priekškara šūšana h 4,12 48 197,76

10 Arlekīna šūšana h 4,12 18 74,16

11 Kulišu šūšana h 4,12 42 173,04

12 Sofītu šūšana h 4,12 22 90,64

13 Fona iekara ( 2 gab ) šūšana h 4,12 38 156,56

14 Montāža h 4,12 32 131,84

15 Transports kompl. 60,00 1 60,00

Summa bez PVN  : 

Summa apmaksai ar PVN  : 

Kopā bez PVN

Kopā ar PVN

SIA “Bang !” komercdirektors 

/ Jānis Vasilis /

3 132,45

3 821,59

3 156,44

3 850,86

20 570,56

25 096,08
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